COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  Num. 78

OGGETTO: Accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili di
proprieta comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali - art. 54
D.Igs. n. 50/2016. Approvazione capitolato d’appalto.

1'anno DUEMILADICIOTTO addi DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore
14,00 nella sala delle adunanze. Previa 1’osservanza delle formalita
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All’appello

risultano

presenti:

ON.ETTORE LIGUORTI .. v et et asoasonosssnnsssenassssssarasessssstess SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI .t eerrsnssnsssnnssanarsanssssnnssnss VICE SINDACO
ARCH. ANTONTIO GRECO . i vt erronsssnsesannsnsessssaaessasae s ASSESSORE
assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale 1l numero
degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.




COMUNEDIPISCIOTTA

Ufficio Tecnico

12 OTTOBRE 2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORATO Al LAVORI PUBBLICI

PROVVEDIMENTO PROPOSTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO

Oggetto: conclusione di un accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili
di proprieta comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali.
art. 54 d.lgs. 50/2016

PREMESSO che & necessario provvedere alla regolamentazione dei lavori di manutenzione degli immobili
di proprieta comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali, al fine di
consentire 'adozione di provvedimenti di affidamento degli stessi lavori con procedure trasparenti e nel
rispetto dei principi di parita di trattamento e non discriminazione;

PREMESSO che, per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati e al fine di regolamentare lo
svolgimento dei lavori di manutenzione dei beni di proprieta comunale, per I'anno 2019, I'Ufficio Tecnico
Comunale ha predisposto un capitolato speciale per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art.
54 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il capitolato per lo svolgimento dei lavori di manutenzione dei beni di proprieta comunale, nel
quale sono stabilite: I'oggetto e la durata dei lavori, obblighi e i diritti dell’affidatario, il corrispettivo del
lavoro e quanto altro utile per lo svolgimento del stesso;

VISTO che il compenso a base d’asta per lo svolgimento del servizio & stato determinato in € 30.000,00
per I'anno 2019;

RITENUTO il capitolato per conclusione di un accordo quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione
degli immobili di proprieta comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e delle strade comunali,
meritevole di approvazione;

S| PROPONE

di approvare il capitolato speciale d’appalto per conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione degli immobili di proprietd comunale, delle aree verdi, degli impianti sportivi e
delle strade comunali, demandando all’Ufficio Tecnico Comunale per gli atti conseguenti;

Comune di Pisciotta - Provincia di Salerno



Parere di regolaritd contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed-indiretti sulla situazione economica finanziaria e
patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): FAVOREVOLE

{*~f
Parere di regolarita tecnica attestante la regolarita e la correttezza dell’\a]_z'id'r_!efamrn'\bistrativa“(art. 49 e art. 147/bis del decreto
legislativo n. 267/2000): FAVOREVOLE T

il Respotabile del Servizio
i Dpmenico Conti
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista I’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile della proposta di
deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Accordo quadro per
l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli immobili di proprieta comunale, delle aree verdi,
degli impianti sportivi e delle strade comunali - art. 54 D.Igs. n. 50/2016. Approvazione capitolato
d’appalto”, 1a quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMUNE DI PISCIOTTA
Provincia di Salerno

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE,
DELLE AREE VERDI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRADE COMUNALI
ANNO 2019
Art. 54 comma 3 d.lgs. 50/2016

Pisciotta ottobre 2018

|| Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio LL.PP.
arch. Domenico Conti
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1 DEFINIZIONE E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro in argomento di cui all'art.54, comma 3, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50, &
concluso con un unico operatore economico ed e disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel
presente capitolato, nell’elenco dei prezzi unitari nonché dall'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo
applicabile.

L'Accordo Quadro in argomento stabilisce le condizioni di contratto da applicare agli appalti dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entita di tutti gli edifici di proprieta del Comune, delle aree
verdi di pertinenza e non, degli impianti sportivi comunali e delle strade comunali, necessari e indispensabili
secondo le necessita manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilita, sia
programmabili a breve termine sia in seguito ad eventi critici o eventuali guasti, che saranno realizzati
dall'operatore economico aggiudicatario fino alla concorrenza del tetto di spesa contrattuale massimo
prestabilito nell'arco di vigenza del contratto.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei
limiti di importo definiti dall’accordo stesso.

In considerazione della tipologia degli immobili oggetto degli interventi, si specifica che potra rendersi
necessaria la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici, con esclusine della
manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e delle relative caldaie, oggetto di specifico
affidamento.

Per la manutenzione delle strade comunali potrannc rendersi necessari i seguenti interventi, previsti
nell’accordo quadro:

= Posa in opera di conglomerato bituminoso per la manutenzione di pavimentazioni stradali.

= Ripristino di tratti stradali ammalorati.

= Ripristino di tratti di marciapiede.

= Ripristino della funzionalita delle caditoie stradali tramite interventi di disostruzione.

=  Piccoli interventi di manutenzione delle opere stradali.

Gli interventi specifici saranno determinati nell'arco temporale di durata dell’Accordo Quadro in seguito alle
necessitd manutentive, si esplicheranno nell’'esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori di
manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti a formali preventivi,
approvati dal RUP, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, con dettaglio adeguato alla natura ed
alle caratteristiche delle opere da farsi, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto
Legislativo 09/04/2008, n.81. Qualora si rendessero necessari interventi non suscettibili di contabilizzazione
a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera, questi saranno contabilizzati con la
redazione di liste in economia.

Gli affidamenti specifici, una volta determinati in numero e specie e approvati, saranno assegnati con
appositi Ordini di Lavoro sottoscritti dal R.U.P, nei quali si preciseranno le prescrizioni tecniche,
qualitative e quantitative coerenti con ogni singola lavorazione.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a
garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale e nell’elenco dei prezzi unitari.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni
caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori, trova sempre applicazione l'art. 1374 del
codice civile.

Gli edifici attualmente di proprietd o condotti in locazione dal Comune di Pisciotta sono di seguito
elencati:

= Casa Comunale;

= Edificio scolastico di Pisciotta capoluogo;

= Edificio scolastico della frazione Caprioli;

= Ex edificio scolastico della frazione Rodio;

= Palazzo Landulfo alla frazione Rodio;

* Biblioteca comunale nel Palazzo Baronale;

»  Sede della Polizia Municipale a Pisciotta capoluogo;

* Info point alla frazione Marina

Gli impianti sportivi di proprieta comunale sono:

= campo di calcio alla frazione Caprioli;

= campo di tennis;

= campo di calcio alla frazione Rodio.
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2 DURATADELL'ACCORDO QUADRO

Per durata dellAccordo Quadro si intende il periodo entro il quale I'Amministrazione Comunale puo
assegnare gli appalti specifici all'operatore economico Aggiudicatario.

Laccordo Quadro ha la durata di un anno decorrente dalla data di stipula con l'operatore economico
affidatario della presente procedura, durata che potra essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, a seguito di
non compimento dell'importo stabilito come importo massimo dell'Accordo Quadro. L'Accordo potra invece
risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento dell'importo stabilito come
quantitativo massimo del medesimo Accordo.

L'Amministrazione, per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, pud procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi
dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 adottando le procedure ivi indicate.

3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

+ il presente Capitolato Speciale;

» il Prezzario Regionale della Campania in vigore al momento della stipula dell’Accordo;
- lofferta dell'Impresa;

+  DUVRI;

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

4 IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo della sommatoria degli appalti manutentivi specifici che I'Aggiudicatario dell'accordo resta
obbligato ad eseguire & di totali euro 30.000,00/anno (euro trentamila/anno) oltre IVA come per legge.

Gli ordini di servizio per I'esecuzione di interventi manutentivi specifici saranno redatti esclusivamente in base
alle necessita manutentive e di conservazione nelle normali condizioni di esercizio degli edifici e dei beni di
proprieta comunale.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, da computare di volta in volta per ogni
appalto specifico, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato.
5 AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Pisciotta provvedera all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, dell'accordo quadro sulla base del ribasso percentuale presentato sui prezzi del Prezzario
Regionale dei lavori pubblici vigenti al momento della stipula dell’Accordo.

L'affidamento dell'accordo quadro avverra in seguito all'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'esecuzione
dello stesso.

Il contratto & stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee, del Codice dei contratti,
entro 60 giorni dalla data di affidamento a norma di quanto disposto dall'art.32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016.

| lavori rientrano nellambito della categoria prevalente OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI). Ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, & necessario possedere, per le imprese non in possesso di attestazione
SOA, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo prescritti dall'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per le
imprese in possesso dell'attestazione SOA la qualificazione nella categoria prevalente OG1, classifica 1 o
assimilabile.

6 DESIGNAZIONE SOMMARIA - MODALITA' E TEMPI D’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SPECIFICI

Gli interventi specifici basati sullAccordo Quadro attengono ai lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di piccola entita di tutti gli edifici di proprietad del Comune di Pisciotta, degli spazi aperti e delle
aree verdi di pertinenza e non, delle strade comunali e degli impianti sportivi di cui all'art. 1, sia
programmabili a breve termine sia in seguito ad eventi critici (guasti). | lavori comprendono gli interventi di
riparazione, di rinnovamento, di sostituzione delle finiture e degli impianti, necessari a mantenere in
efficienza, senza modificarne le caratteristiche dimensionali, e in generale i lavori di manutenzione necessari

Pag. 3



per mantenere in efficienza i manufatti edili e gli impianti esistenti negli edifici stessi. E’ esclusa dal presente
appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e delle caldaie, oggetto di separato
affidamento.

| lavori possono comprendere gli interventi di manutenzione straordinaria e/o necessari per integrare e
ammodernare gli impianti esistenti.

| lavori oggetto dei singoli interventi saranno computati a misura applicando i prezzi del Prezzario Regionale
dei lavori pubblici della Regione Campania vigente alla stipula dell’Accordo, posti a base di gara decurtati
dal ribasso offerto in fase di aggiudicazione, eventuali modificazioni dell'elenco prezzi regionale
sopravvenute in corso d'opera non si applicano al contratto gia stipulato. Qualora si rendessero necessari
interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano
d'opera, questi saranno contabilizzati con la redazione di liste in economia

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, da computare di volta in volta per ogni
appalto specifico, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e smi, a seguito dell'Aggiudicazione dell'Accordo
Quadro, per ogni singolo intervento specifico, I'Aggiudicatario & tenuto ad osservare tutte le norme vigenti
sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro.

Quest'ultimo garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente
capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attivita, nonché
un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul
lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga dotato, in
relazione alla tipologia delle attivita da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi
(ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) cosi come prescritto all'interno del proprio Piano
Operativo di Sicurezza.

Durante tutto il periodo contrattuale, la Ditta appaltatrice provvedera diligentemente all'esecuzione dei lavori,
servizi e forniture presso i vari immobili, nel pieno rispetto delle condizioni e delle norme del presente
Capitolato Speciale d'Appalto, delle Leggi, dei codici, dei regolamenti in vigore e secondo le buone regole
dell'arte. Con buone regole dell’arte si intendono tutte le norme, codificate e non, di corretta esecuzione
delle attivita (UNI, CEI, norme CEN o di enti normatori ufficiali della UE).

Ciascun singolo intervento specifico attuativo dell'accordo sara affidato dal Responsabile del Procedimento,
mediante “Ordini di Lavoro”, sulla base di un progetto definitivo e/o preventivo di spesa, esso si perfezionera
nel momento del suo ricevimento da parte dell'aggiudicatario dell'accordo quadro, i lavori disposti da
qualungue altro soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento non saranno riconosciuti dal Comune
di Pisciotta.

L'Impresa deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a nominare, un responsabile tecnico che dovra
risultare sempre rintracciabile a mezzo telefono.

Gli interventi urgenti, individuati dal Responsabile del Procedimento, a sua insindacabile valutazione,
potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione telefonica o tramite fax o posta certificata.
In tal caso il personale dellAppaltatore dovra essere presente sul posto entro 2 ore dalla chiamata
telefonica, i lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa nei termini brevi, alluopo ordinati in rapporto alle
necessita dell'intervento, se necessario anche in giorni festivi e/o in orari notturni, senza che la ditta
aggiudicataria abbia diritto a maggiori compensi.

Tenuto conto delle destinazioni d’'uso dei locali (in prevalenza attivitd scolastica) e delle esigenze di
garantire le attivita in esse presenti gli interventi dovranno essere garantiti 365 giorni all'anno con continuita.
| lavori dovranno essere eseguiti senza l'interruzione dell’attivita scolastica, in alcuni casi particolari potranno
essere richiesti interventi in ore notturne o in giornate semi-festive o festive (sabato — domenica e feste
nazionali).Tali condizioni particolari devono essere tenute in considerazione per la formulazione dell’offerta.

Resta inteso che successivamente all'invio di ciascun ordine di lavoro e comunque prima dell'inizio delle
attivita previste, I'Aggiudicatario provvedera a stilare un proprio piano operativo di sicurezza (POS) e dotarsi
del PIMUS ove occorre, che contribuira a far parte integrante della documentazione relativa al singolo
appalto specifico.

Il Responsabile del Procedimento richiedera all'Appaltatore tutte le campionature che a Suo giudizio riterra
necessarie per la migliore esecuzione dei lavori. Lonere per la campionatura risulta compreso nel
corrispettivo d'appalto.
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Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere predisposte tutte le protezioni e gli accorgimenti necessari
al fine di ridurre al minimo possibile le interferenze con ['attivita istituzionale.

Saranno a carico della ditta assuntrice, gli oneri relativi allo sgombero degli arredi dai locali interessati dai
lavori, al loro accatastamento nei locali immediatamente adiacenti o nei corridoi, ed al loro
riposizionamento a lavori ultimati; nonché gli oneri per la pulizia accurata dei singoli locali al termine dei
lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o
immobile interessato, I'lmpresa dovra, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;

- la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in pil fasi, in tal caso I'lmpresa non avra
diritto ad alcun tipo di indennizzo.

7 PENALI PER RITARDI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'‘Appaltatore (non rispetto dei termini previsti dal

adempimento degli obblighi contrattuali (ad esempio perché siano stati danneggiati beni, perché il personale

impiegato nell’appalto non risulti istruito al corretto uso dei d.p.i. 0 non risulti munito degli stessi d.p.i,

quando i lavori non siano eseguiti a regola d'arte, ecc.) le penali da applicare, che saranno escusse

portandole in detrazione sui corrispettivi d’appalto o avvalendosi della cauzione definitiva, sono le seguenti:

= La inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato, rendera I'Appaltatore tassabile di una penale
riferita ad ogni singolo intervento da € 20,00 (venti) a € 50,00 (cinquanta), a seconda della gravita
della mancanza accertata e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale dell'accordo quadro.

= Per ogni singola lavorazione non urgente, la Direzione Lavori impartira un tempo massimo per linizio
dei lavori, l'eventuale mancato rispetto dei tempi di inizio lavori comportera l'applicazione di una
penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al
dieci per cento dell'importo contrattuale.

= Per ogni singolo intervento urgente il personale dell'Appaltatore dovra essere presente sul posto entro
2 ore dalla chiamata telefonica, I'eventuale mancato rispetto dei tempi di inizio lavori che si verificasse
dopo la chiamata comportera I'applicazione di una penale pari a Euro 100,00 per ogni per ogni ora di
ritardo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo massimo dell'accordo
quadro.

* Per ogni singola lavorazione, il Responsabile del Procedimento impartira un tempo massimo per
I'ultimazione, I'eventuale mancato rispetto dei tempi di ultimazione lavori sara applicata una penale pari a
Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per la conclusione dei lavori e comunque complessivamente non
superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

L'importo delle penali sara determinato dal Responsabile del Procedimento e verra trattenuto senza altra
formalita o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esimono affatto I'appaltatore dalla responsabilita che
lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.

L'Appaltatore & tenuto a modificare, a proprie spese, le forniture e/o lavorazioni riconosciute, dal
Responsabile del Procedimento, eseguite non a “regola d'arte” o non conformi a quanto prescritto. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera d'ufficio alla rimozione ed al rifacimento delle
opere sopraddette con imputazione della spesa a carico dell'Appaltatore.

La tardiva e/o la mancata esecuzione degli Ordini di Servizio, efo il mancato rispetto della sopraccitata
tempistica cumulati tra loro per piu di tre volte, potra essere causa di rescissione del contratto senza che la
ditta possa chiedere danni o altre rivalse.

8 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTI

| lavori saranno computati a misura, in contraddittorio con I'impresa, e liquidati in base all'effettiva quantita
delle lavorazione eseguite. Qualora si rendessero necessari interventi non suscettibili di contabilizzazione a
misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera, questi saranno contabilizzati con la
redazione di liste in economia.

Limporto unitario deve essere inteso comprensivo della fornitura e messa in opera dei materiali compreso
mano d'opera, attrezzature necessarie nessuna esclusa, eventuale spostamento di arredi e quanto altro
necessario per dare il lavoro perfettamente finito ed eseguito a regola d'arte.
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Il pagamento del corrispettivo contrattuale avra luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida,
una volta accertata la regolarita di esecuzione del lavoro oggetto del singolo intervento, come da contabilita
di cantiere, secondo i prezzi unitari di confratto decurtati del ribasso offerto e maggiorati degli oneri
per la sicurezza, redatta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.

Ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dellesecuzione», & consentita la tenuta della contabilita semplificata mediante apposizione sulle fatture di spesa di
un visto del Responsabile del Procedimento.

| corrispettivi erogati saranno comprensivi degli importi per la sicurezza calcolati in misura proporzionale
allimporto delle lavorazioni eseguite.

Il pagamento, ove non avvengano contestazioni sull'esecuzione dei lavori e/o sulla relativa fattura, sara
effettuato mediante mandato di pagamento nel rispetto dei termini previsti dal d.Igs. 9 ottobre 2002, n. 231
come modificato ed integrato dal d.Igs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

L' Amministrazione prima di procedere al pagamento delle fatture effettuera verifiche presso gli Enti
Competenti circa la regolarita contributiva della ditta ( D.U.R.C.)

9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DILEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia durante l'esecuzione dei lavori.

Le parti si impegnano all'osservanza:

= delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

= delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in
cui si eseguono i lavori;

= delle norme tecniche e decreti di applicazione;

= delle eleggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

* di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato, nonché delle norme
CNR, CEI, UNI, ed altre specifiche europee espressamente adottate;

» del vigente prezzario dei Lavori Pubblici delle Regione Campania;

= delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei
LL.PP. E successive modificazioni, D.M. n. 145/2000.

10 TRATTAMENTO DEL PERSONALE - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs.
n. 81 del 9 aprile 2008) E RESPONSABILITA’ VERSO | TERZI

Per il personale impiegato, 'Appaltatore sara tenuto al rispetto di tutte le condizioni normative e retributive
dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale e provinciale,
anche se non aderenti alle Associazioni che le hanno stipulate.

La Ditta Aggiudicataria & tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Igs. n. 81 del 9 aprile 2008 relative
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, predisponendo, ove necessario, idonee
misure collettive di protezione e dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione individuale
per garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti, dovra inoltre, adottare tutti i procedimenti
e le cautele atti ad assicurare l'incolumita delle persone e dei terzi.

L'Appaltatore sara sempre direttamente responsabile per tutti i danni, di qualungue natura arrecati a persone
o cose nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune di Pisciotta da qualsivoglia responsabilita.

Sono infatti a carico della Ditta Aggiudicataria:

Ladozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie per garantire I'incolumita delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni pil ampia responsabilita sullo stesso appaltatore
e restando del tutto esonerato il Comune.

Fra le citate cautele vi & compresa quella conseguente all'obbligo, da parte della Ditta aggiudicataria, di
utilizzare per i lavori solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche vigenti in materia, tenute in perfetto stato d’uso, e di formare il proprio personale in
relazione alle tipologie di prestazioni che deve eseguire e in relazione al corretto utilizzo di tutte le
macchine, attrezzature e di tutti i d.p.i.
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Tutti gli obblighi di cui sopra sono estesi a eventuali subappaltatori e ad altri soggetti a qualunque titolo
legittimamente impiegati nei lavori.

11 GARANZIA DEFINITIVA

La stipulazione del contratto & subordinata al rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo a costituire una
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93,
commi 2 e 3 del D.Igs. 50/2016, pari al 10 per cento dellimporto contrattuale, ai sensi del 1° comma
dell'art.103 del D.Igs. 50/2016.

Al fine di salvaguardare linteresse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle
richieste dalla Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione dell'’Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovra prevedere:

« la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

« larinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;

+ loperativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante;

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dal citato articolo 103 del
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.

12 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DIRITTO DI
RECESSO

La Stazione Appaltante pud chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale
scadenza, nei casi e con le modalita previste dall'art 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.

L'Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto “jpso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione
Appaltante all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo
1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di
affidamento dei lavori o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dal Responsabile del Procedimento il mancato rispetto da parte della
Impresa delle norme sul subappalto;

c) quando venga accertato dal Responsabile del Procedimento il mancato rispetto della normativa sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche ed integrazioni;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il
presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative elo
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo
Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno efo pregiudizio
allimmagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o |a recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla
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Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto;

j) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, I'lmpresa cumuli penali
per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformita
a quanto disposto dall'articolo 109 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche
ed integrazioni.

Lintervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dall’'obbligo di portare a compimento i lavori
ordinati con la “Comunicazione di esecuzione delle riparazioni” in essere alla data in cui & dichiarata.

Pag. 8



[l presente verbale viene cosi sottoscritto

’IL SEGRETARIO COMUNALE
dot ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione ¢ stata pubbllc\Ta a].l’Albo Pretorio on line sul sito web

istituzionale del Comune e vi rimarra pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del
D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 17.10.2018

lL SEGRETARIO COMUNALE
dot .8sa Francesca Faracchio

% mma“gd JNEY

La presente deliberazione & divenuta esecutiva il giorno 17:10.2018 -

[] Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000);
Xl Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

ETARIO COMUNALE
-do rancesca Faracchio
)
- _\Q»,m&, e

In data 17.10.2018 viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari,
cosi come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 17.10.2018

Dalla residenza Municipale, 17.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
., dott.ssa Francesca Faracchio




