



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

Proposta n. 236 del 30/05/2020 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 98 del 30/05/2020
Determina di R.G. n. 240 del 08/06/2020

OGGETTO : GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E PER L’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE”. CUP: B37B17000420006 – CIG: 8086395042 – AGGIUDICAZIONE.

PREMESSO che, in relazione al disposto dell'art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/07/2014, di adesione all'“accordo consortile” di cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016, ad oggetto “acquisto quote societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”;

CONSIDERATO che il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti e che tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione”, dell'importo complessivo di € 2.150.000,00, con il seguente Quadro Economico:

	lavori	€ 1.607.145,48
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.622,52
A	totale lavori	€ 1.630.768,00
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 110.000,00
	rilievi, accertamenti e indagini;	€ 11.500,00
	imprevisti;	€ 7.410,76
	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 155.000,16
	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 10.192,00
	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 3.000,00
	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.000,00
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 15.000,00
	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 206.129,08
B	Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 519.232,00
TOTALE		€ 2.150.000,00

Visto che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 207/LLPP del 08/11/2019, è stata approvata la procedura aperta, lo schema di lettera di bando di gara, il disciplinare di gara con i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, ove è stato stabilito il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che con verbale di gara in data 27/05/2020, in seguito alla verifica di congruità dell'offerta anomala, il RUP, con il supporto della Commissione di gara, è stato proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico “AQUA ITALIA S.r.l.”, con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037, codice fiscale: 01393030620, che ha offerto un ribasso del 23,15% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un importo contrattuale pari a € 1.258.713,82, incluso € 23.622,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria in base al procedimento sopra accennato, è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi,

dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, per cui l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata a tale verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 7 che stabilisce: *"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"*;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: 8086395042;

Visto l'esito di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di provvedere alla relativa pubblicazione, successivamente alla efficacia della presente determinazione, secondo le modalità ed i tempi di pubblicazione del bando di gara, e pertanto:

- all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta;
- sul profilo di committente del Comune di Pisciotta;
- sul portale ASMECOMM
- sul sito <https://www.serviziopubblici.it>;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara per l'appalto relativo ai lavori di **COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE**, redatti in data 29/12/2019, 13/01/2020, 17/01/2020, 26/01/2020, 04/03/2020, 24/04/2020, 27/05/2020, che allegati costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. di aggiudicare all'operatore economico "AQUA ITALIA S.r.l.", con sede in via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telesse Terme 82037, codice fiscale: 01393030620, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 1.258.713,82, incluso € 23.622,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto, oltre IVA, nella misura di legge;
3. di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 7;
4. di dare atto che in seguito al ribasso d'asta conseguito sui lavori e sugli affidamenti tecnici il quadro economico dell'intervento è il seguente:

lavori	€ 1.235.091,30
A totale lavori	€ 1.258.713,82
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ 110.000,00
rilievi, accertamenti e indagini;	€ 11.500,00
allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,00
imprevisti;	€ 7.410,76
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 125.871,38
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 124.833,11
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 10.192,00
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ 5.000,00
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 15.000,00

Oneri per centrale di committenza	€ 16.307,68
I.V.A., eventuali altre imposte, di cui:	€ 186.792,81
IVA sui lavori	€ 125.871,38
IVA sui lavori in economia	€ 11.000,00
IVA sugli imprevisti	€ 741,08
IVA su spese tecniche	€ 33.005,52
IVA su accantonamento	€ 12.587,14
IVA su spese per centrale di committenza	€ 3.587,69
B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 613.907,74
TOTALE	€ 1.872.621,56
economie	€ 277.378,44

5. di impegnare la somma complessiva di € 1.258.713,82 per lavori, oltre IVA, pari a € 125.871,38, per complessivi **€ 1.384.585,20**, e l'importo di € 16.307,68, oltre IVA pari a € 3.587,69 per complessivi **€ 19895,37**, per le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, sul contributo concesso ai sensi del Decreto della Regione Campania n. 204 del 16/04/2018 Dipartimento 50 DG 6 UOD 0 – FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 732 del 13/12/2016 di ammissione e assegnazione provvisoria del finanziamento, cap. 3329 del redigendo bilancio di esercizio in corso – gestione residui;
 6. svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate in sede di gara, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatrici dei lavori lo svincolo avverrà automaticamente al momento della pubblicazione dell'esito di gara mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di € 331.041,74, pari al 26,30% dell'importo del contratto;
 7. di pubblicare, successivamente all'efficacia del presente provvedimento, l'esito di gara allegato alla presente, con le stesse modalità richiamate in narrativa;
 8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Domenico Conti;
 10. Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;
- Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;
 - va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta;

Pisciotta, 09/06/2020

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 08/06/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO



COMUNE DI PISCIOTTA

Ufficio Tecnico

prot. 10425 del 20/12/2019

Verbale di gara di procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"

20 dicembre 2019

ore 10:00

SEDUTA PUBBLICA

il Responsabile del Procedimento

Alle ore 10:00 del giorno 20/12/2019, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pisciotta, con l'assistenza di:

1. geom. Mario Dianese - testimone
2. geom. Marcello Saturno - testimone

procede all'espletamento della gara a procedura negoziata, dei lavori indicati in oggetto.

DA ATTO

che nell'odierna seduta pubblica, è presente:

- FISCINA Michele, delegato dall'impresa Hellenia S.r.l.;
- NAPOLETANO Giuseppe, delegato dall'impresa CGS S.r.l.

PREMESSO

che con determinazione a contrattare n. 207 in data 08/11/2019, del responsabile del servizio LL.PP., si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente la lettera d'invito e il disciplinare di gara;

che in data 18 novembre 2019 il bando di gara è stato pubblicato con le modalità stabilite nella richiamata determinazione a contrarre;

che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. ex art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

Il Responsabile del Procedimento procede allo sblocco attraverso la piattaforma telematica finalizzato all'apertura delle buste virtuali "A" contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara e prende atto che entro il termine del 18/12/2019 per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta telematica le seguenti imprese:

Ragione sociale	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
3N Costruzioni di Nolè Michele	NLOMHL85S19G942U	C/da Cannitelli, 28 Vaglio Basilicata 85010	18/12/2019 08.06
AMBITER S.R.L.	3567100650	LOCALITA' ISCA ROTONDA, SNC Eboli 84025	16/12/2019 10.38
AQUA ITALIA SRL	1393030620	via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037	17/12/2019 18.01

Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno

Palazzo Mandina – Via Roma – 84066 Pisciotta

tel. 0974.973035 FAX 0974.970900 e-mail: utc.pisciotta@libero.it

C.G.F. S.r.l.	3879180655	P.zza V. Emanuele sns Vallo della Lucania 84078	16/12/2019 19.46
Cl.VA.S.R.L.S.	7364071212	VIA CALVARUSO,28 Vico Equense 80069	17/12/2019 15.47
CITRO GIUSEPPE DI PANTOLIANO GEOM. GIUSEPPE & C. S.A.S.	854270659	VIA NAZIONALE - ZUPPINO, SN Sicignano degli Alburni 84029	17/12/2019 12.33
Comi s.r.l.	3577530656	Via San Leonardo, 52 Salerno 84131	18/12/2019 10.37
CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili - Societ? Cooperativa	3273320634	VIA BROGGIA N.18 Napoli 80135	17/12/2019 19.48
Consorzio Stabile F2B	13307471006	Via Giacomo Trevis, 88 Roma 00147	18/12/2019 10.29
Costruzioni Generali sud srl	6555141214	Galleria Umberto I n?27 Napoli 80132	16/12/2019 12.07
DI GERONIMO GERARDO SRL	4677880652	VIA VICO I UMBERTO I 13 Santomenna 84020	18/12/2019 09.59
DITTA NATALE GENNARO	3813960618	PETROSELLI, 2 Parete 81030	17/12/2019 17.22
EUROSAF SRL	6522661211	VIA TORINO N.6 Napoli 80142	11/12/2019 17.14
GE.NI.S. IMMOBILIARE S.R.L.S.	5675560659	VIS SAN PIETRO Alfano 84040	17/12/2019 21.53
GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	5032700659	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA Capaccio Paestum 84047	17/12/2019 17.06
Gregorio Costruzioni e Turismo Srl	4043720657	Via Madonna delle Grazie Piaggine 84065	18/12/2019 08.31
GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	4770770651	LOCALITA' PAGLIARONE - AREA P.I.P. LOTTO N. 15 Serre 84028	17/12/2019 10.21
HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	4736200652	VIA FORMARA 13 Caselle in Pittari 84030	11/12/2019 16.07
Idrotecnica S.r.l.	1411110792	VIA DEL CASALE SOLARO, 119 Roma 00143	18/12/2019 09.43
La Porta Group snc di Aurelio & Giampaolo La Porta	5580430659	Via Cerreta 11 Omignano 84060	16/12/2019 17.23
LPG COSTRUZIONI SRL	5576350655	Piazza Vittorio Emanuele n. 50 Vallo della Lucania 84078	18/12/2019 09.13
NEW IMA SRL UNIPERSONALE	5625750657	VIA CONTRADA COSTE N.9/BIS Perdifumo 84060	18/12/2019 09.28
Ritonnaro Costruzioni srl	243020658	Via Stefano Brun n 6 Salerno 84131	17/12/2019 17.31
Schiavo & C. S.p.a.	184900652	via benedetto brin, 63 Napoli 80142	17/12/2019 17.52
VMCOSTRUZIONI s.r.l.	4671370650	via Giuseppe Garibaldi 17 Capaccio Paestum 84047	16/12/2019 11.47
ZEMA COSTRUZIONI S.R.L.	4873840658	VIA C. RONSINI SNC Rofrano 84070	11/12/2019 12.05

Alle ore 12:40 i delegati dell'impresa Hellenia S.r.l. e C.G.S. S.r.l. abbandonano la seduta di gara.

In seguito all'esame della documentazione amministrativa,

DICHIARA


ammesse tutte le imprese partecipanti

Alle ore 13:50 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica e stabilisce che la data della seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, al solo scopo di verificare la documentazione presentata, si svolgerà successivamente alla nomina della Commissione di gara e sarà comunicata almeno tre giorni prima ai concorrenti.


Il Responsabile del Procedimento
arch. Domenico CONTI



I Testimoni
geom. Mario DIANESE



geom. Marcello SATURNO



Spett.le Comune di Pisciotta
Via Roma
Pisciotta (SA)

OGGETTO: Delega presidio Gara lavori di completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione .

Il sottoscritto Petrillo Carmine, nato a Napoli il 11.07.1981 e residente in Caserta (CE) alla via Caravaglios n°2, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa CGS SRL con sede in Napoli alla via Cesario Console n°3 80132, con Partita I.V.A. 06555141214, tel. 0823/1707234 e fax 0823/1707233, mail: costruzionigeneralisudsr@gmail.com ,

DELEGA

IL Sig. Napoletano Giuseppe nato a Caserta il 16/05/1983 e residente in Casal di Principe (CE), Via Palermo n°11 in qualità di Dipendente della Società ad assistere ed intervenire per mio conto alla gara in oggetto.

Distinti Saluti

Napoli li 19/12/2019

L'IMPRESA
CGS S.R.L.
Sede Legale: Via Cesario Console, 3
80132 NAPOLI
Sede Operativa: P.zza Vetrano, 1 P.co Ambra
81100 CASERTA
Partita IVA 06555141214

COSTRUZIONI GENERALI SUD s.r.l.

Sede Legale: Galleria Umberto I n° 27 – 80132 Napoli
Ufficio Amministrativo: P.zza Vetrano n° 1 P.co Ambra – 81100 Caserta
Tel. 0823.1707234 – Fax 0823.1707233
PEC: costruzionigeneralisudsr@gmail.com
P.IVA 06555141214 _ N° Rea 822287 _ Cod. Attività 429909
Sito Web: <http://www.cgslavori.it>

Cognome PETRILLO
 Nome CARMINE
 nato il 11.07.1981
 (atto n. 137 P. 2 S. A)
 a NAPOLI (NA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza CASERTA-CENTURANO
 Via VIA R. CARAVAGLIO N. 2
 Stato civile STATO LIBERO
 Professione ///
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,76
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari ///


 Firma del titolare [Signature]
CASERTA 11.12/03/2015
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(GIOVANNI AMATO)



REPUBBLICA ITALIANA





COMUNE DI
CASERTA


CARTA D'IDENTITA'
N° AV 8482340
 DI

PETRILLO
CARMINE

[Handwritten marks]

Cognome.....	NAPOLETANO	
Nome.....	GIUSEPPE	
nato il.....	16/05/1983	
(atto n.....)	121 p. II S. A	
a.....	CASERTA CE	
Cittadinanza.....	ITALIANA	
Residenza.....	CASAL DI PRINCIPE CE	
Via.....	PALERMO 11	
Stato civile.....	CONIUGATO	
Professione.....	GEOMETRA	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		Firma del titolare <i>Giuseppe Napolitano</i> Casal di Principe 30/04/2015 IL SINDACO IL FUNZIONARIO INCARICATO CAPASSO Pasquale 
Statura.....	1,79	
Capelli.....	CASTANI	
Occhi.....	CASTANI	
Segni particolari.....	=====	

Comune di CASAL DI PRINCIPE	Comune di CASAL DI PRINCIPE
€ 5,16	€ 5,16
Comune di Casal di Principe	DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 0,52
	
Scadenza 16/05/2025	
AV 8646919	
	
IPZS 664 - O.C.V. - ROMA	

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE)
CARTA D'IDENTITA'
N° AV 8646919
DI
NAPOLETANO GIUSEPPE

[Handwritten signatures and marks]

Codice Identificativo : 03734500873 (Autorizzazione n.17 del 14/11/2000)

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI (ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L.

C. F.: 06555141214

P. IVA: 06555141214

con sede in: NAPOLI

CAP: 80132

Provincia: NA

Indirizzo: VIA CESARIO CONSOLE, 3

Iscritta alla CCIAA di: NA

al n.: 06555141214

Rappresentanti legali

Nome e Cognome

Codice fiscale

CARMINE PETRILLO

PTRCMN81L11F839G

Direttori tecnici

Nome e Cognome

Codice fiscale

ARCH. MARIA CRISTINA MEROLA

MRLMCR79D52G596D

Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria Classifica C.F. direttore tecnico cui è
connessa la qualificazione

OG 1	IV-BIS	
OG 3	IV	
OG 6	IV-BIS	
OG 8	II	
OG 13	III	
OS 14	I	
OS 21	II	
OS 22	III	

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R. 207/2010 valida fino al 21/03/2022 rilasciata da Perry Johnson Registrars, Inc..

L'impresa partecipa al consorzio stabile VALORI S.C.A.R.L., con codice fiscale 08066951008.

Attestazione n.: 33475/17/00

(N.ro prog./
codice SOA)

Sostituisce l'attestazione n.:

(N.ro prog./
codice SOA)

Data rilascio attestazione
originaria 20/11/2019

Data scadenza validità
triennale

19/11/2022

Data scadenza intermedia
(cons. stab.)

Data rilascio attestazione
in corso 20/11/2019

Data effettuazione
verifica triennale

Data scadenza validità
quinquennale 19/11/2024

Firmatari

Rappresentante Legale

PARASILITI ROSARIO

Direttore Tecnico

FARINELLA FAUSTO



DELEGA

Spett.le Comune di PISCIOTTA
Via Roma 39
84066 PISCIOTTA (Sa)
c.a. Ufficio Tecnico

Oggetto: Gara "completamento delle rete fognaria comunale e per l' adeguamento dell' impianto di depurazione" CIG 8086395042

Il sottoscritto **Antonio Greco** nato a Polla (SA) il 02/07/1972, residente in Caselle in Pittari (SA) via Indipendenza n°76, con documento di riconoscimento n. AS 9800091 rilasciato il 17/02/2014 da Comune di Caselle In Pittari, in qualità di Legale Rappresentante dell' operatore economico HELLENIA SRL - Costruzioni Generali,

DELEGA

Il signor MICHELE FISCINA nata a fucecchio (FI) il 10/01/1977 con documento di riconoscimento n. AY 5066131 rilasciato il 10.04.2018 dal Comune di Caselle in Pittari (Sa), in qualità di dipendente dell'Impresa Hellenia S.r.l. - Costruzioni Generali, ad assistere alla prima seduta pubblica della Gara in oggetto.

Dichiara inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente delega viene rilasciata (art. 13 D. Lgs. 196/2003).

Caselle in Pittari (Sa), lì 20/12/2019

Firma del delegante

Hellenia Srl
Costruzioni generali
Partita IVA 04736200652
E-mail info@hellenia.it
Tel. e Fax 0974/988257

Allegati:

1. copia CDI del delegante;
2. copia CDI delegato;
3. copia UNILAV delegato.

Cognome **FISCINA**
 Nome **MICHELE**
 nato il **10-01-1977**
 (atto n. **303** P. **1** S. **A** 1977...)
 a **FUCECCHIO** (...)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CASELLE IN PITTARI (SA)**
 Via **CAFORRA 42**
 Stato civile
 Professione **ATTESA OCCUPAZIONE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **175**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Marroni**
 Segni particolari **PORTA OCCHIALI**


 Firma del titolare *Michele Fiscina*
CASELLE IN PITTARI li **10-04-2018**
 Impronta del dito indice sinistro **SINDACO**




[Handwritten signatures]

Scadenza : 02-07-2024
Diritti : 10,90

AS 9800091

IPZS - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CASELLE IN PITTARI

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 9800091

DI
GRECO ANTONIO

Cognome **GRECO**
Nome **ANTONIO**
nato il **02-07-1972**
(atto n. **520P 1 S A 1972**)
a **POLLA** (**.....**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CASELLE IN PITTARI (SA)**
Via **INDIPENDENZA 76**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **ELETTRICISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **180**
Capelli **Castani**
Occhi **Neri**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare

CASELLE IN PITTARI

17-02-2014

Impronta del dno
e del suo
vice sindaco

IL SINDACO

Antonio Greco



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice
Fiscale

GRCNTN72L02G7930 Sesso M

Cognome
Nome

GRECO
ANTONIO

Data di
scadenza

20/07/2021

Luogo
di nascita

SA

Data
di nascita

02/07/1972

Dati sanitari regionali



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ricevuta Comunicazione Obbligatoria Online

Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav

Numero Protocollo 00552394
Codice comunicazione 0506516322062782
Data invio 09/05/2016 19:14:47

Sezione 1 - Datore di lavoro

Codice Fiscale 04736200652
Denominazione HELLENIA S.R.L.COSTRUZIONI GENERALI
Settore 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca
Pubblica amministrazione NO

Sede Legale

Indirizzo VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 8 - B959 - CASELLE IN PITTARI - 84030
Recapiti Tel: 089712630 Email: claudiastore@tiscali.it

Sede Lavoro

Indirizzo CASELLE IN PITTARI - B959 - CASELLE IN PITTARI - 84030
Recapiti Email: claudiastore@tiscali.it

Sezione 2 - Lavoratore

Codice fiscale FSCMHL77A10D815J
Cognome FISCINA
Nome MICHELE
Cittadinanza 000 - ITALIANA
Data di nascita 10/01/1977
Comune di nascita D815 - FUCECCHIO
Comune domicilio B959 - CASELLE IN PITTARI - 84030
Indirizzo domicilio VIA CAPORRA 44
Livello istruzione 40

Sezione 4 - Inizio

Data inizio 10/05/2016
Ente previdenziale 01 - INPS
Codice ente previdenziale 7210750754 00
PatINAIL 20702038
Tipologia contrattuale A.01.00 - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Socio lavoratore NO
Lavoratore in mobilità NO
Lavoro Stagionale NO
Assunzione Obbligatoria SI
Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria PD - PERSONA CON DISABILITA' (ART.1 L.68/99)
CCNL 115 - C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore.
Livello Inquadramento 2
Tipo orario P - TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE
Ore settimanali medie 20
Qualifica professionale 4.1.1.2.0.6 - impiegato amministrativo

Retribuzione
Lavoro in agricoltura

9392
NO

Sezione 8 - Dati invio

Data invio	09/05/2016 19:14:47
Soggetto che effettua la comunicazione	001 - Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79)
Codice fiscale soggetto che effettua la comunicazione	CPLLRC30L03L379F
Tipo comunicazione	01 - Comunicazione Obbligatoria
Assunzione forza maggiore	NO



COMUNE DI PISCIOTTA

Ufficio Tecnico

prot. 304 del 13/01/2020

Verbale di gara di procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"

13 gennaio 2020

ore 16:00

SEDUTA PUBBLICA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pisciotta n. 001/LLPP in data 03/01/2020, per l'aggiudicazione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione",

composta da:

- Presidente: ing. DUILIO Domenico, dipendente del Comune di Montesarchio;
- Commissario: ing. Michele NAPOLI, dipendente del Comune di Sassano;
- Commissario: ing. Saturnino DI BENEDETTO;

e assistita dal segretario verbalizzante arch. Domenico Conti, si è riunita alle ore 16:00 del giorno 13/01/2020, per l'espletamento della gara in oggetto mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

P R E M E S S O

che con verbale in data 20/12/2019, qui interamente richiamato, il Responsabile del procedimento, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi informatici contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica "A", al fine di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara e ha ammesso alla fase dell'apertura delle offerte tecniche n. 26 concorrenti, come risulta dal Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni n. 235/LLPP del 20/12/2019, e ha rinviato l'apertura delle buste "B" contenenti la documentazione tecnica, al fine di esaminare la documentazione in essa presente, alla seduta aperta da svolgersi in data odierna, ore 16:00, presso il Comune di Pisciotta, come da comunicazione inviata a tutti i partecipanti alla gara;

ciò premesso il Presidente della Commissione





DA ATTO

che nell'odierna seduta pubblica, è presente:

- GRATACASO Vito Antonio delegato della ditta AMBITER S.r.l., si allega delega;
- NAPOLETANO Giuseppe delegato della ditta CGS S.r.l., come da delega allegata al verbale n. 1;
- MOTTULA Ivano Legale Rappresentante della VM Costruzioni S.r.l.;
- CORALLO Giovanni, delegato dell'impresa 3N Costruzioni di NOLE' Michele, si allega delega;

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. La documentazione prodotta è la seguente:











3N Costruzioni di Nolè Michele:

 Criterio A.pdf.p7m	File p7m	1.644 KB	No	1.808 KB	10%	18/12/2019 09.07
 Criterio B.pdf.p7m	File p7m	2.359 KB	No	2.602 KB	10%	18/12/2019 09.08
 Criterio C.pdf.p7m	File p7m	1.954 KB	No	2.164 KB	10%	18/12/2019 09.09
 Criterio D.pdf.p7m	File p7m	1.349 KB	No	1.470 KB	9%	18/12/2019 09.10
 Criterio E.pdf.p7m	File p7m	1.424 KB	No	1.540 KB	8%	18/12/2019 09.10







AMBITER S.R.L.:

 Relazione tecnica illustrativa con allegati .pdf	PDF Document	6.195 KB	No	6.994 KB	12%	18/12/2019
 Relazione tecnica illustrativa con allegati .pdf.p7m	File p7m	6.198 KB	No	6.999 KB	12%	18/12/2019











AQUA ITALIA SRL:

 A_Migliorie nei ripristini degli scavi...	File p7m	577 KB	No	608 KB	6%	18/12/2019 10.14
 B_Migliorie funzionali e tecnologic...	File p7m	580 KB	No	627 KB	8%	18/12/2019 10.14
 C_Migliorie qualitative, funzionali e...	File p7m	620 KB	No	655 KB	6%	18/12/2019 10.15
 D_Organizzazione delle lavorazioni ...	File p7m	617 KB	No	652 KB	6%	18/12/2019 10.16
 E_Organizzazione del cantiere e sic...	File p7m	629 KB	No	664 KB	6%	18/12/2019 10.17
 grafici elemento A.pdf.p7m	File p7m	1.322 KB	No	1.393 KB	6%	18/12/2019 10.17
 grafici elemento B.pdf.p7m	File p7m	1.783 KB	No	1.931 KB	8%	18/12/2019 10.18
 grafici elemento C.pdf.p7m	File p7m	1.291 KB	No	1.346 KB	5%	18/12/2019 10.19
 grafici elemento D.pdf.p7m	File p7m	1.395 KB	No	1.455 KB	5%	18/12/2019 10.21
 grafici elemento E.pdf.p7m	File p7m	1.942 KB	No	2.086 KB	7%	18/12/2019 10.21






C.G.F. S.r.l.:

 Computo metrico non estimativo....	PDF Document	48 KB	No	317 KB	85%	17/12/2019 15.25
 Quadro Comparativo.PDF	PDF Document	195 KB	No	409 KB	53%	17/12/2019 13.43
 Relazione tecnica criterio A.pdf	PDF Document	930 KB	No	979 KB	5%	17/12/2019 11.36
 Relazione tecnica criterio B.pdf	PDF Document	894 KB	No	942 KB	6%	17/12/2019 11.37
 Relazione tecnica criterio C.pdf	PDF Document	861 KB	No	909 KB	6%	17/12/2019 11.37
 Relazione tecnica criterio D.pdf	PDF Document	1.031 KB	No	1.090 KB	6%	17/12/2019 11.38
 Relazione tecnica criterio E.pdf	PDF Document	846 KB	No	892 KB	6%	17/12/2019 11.39
 Tavola 1 - Criterio A - Stratigrafia t...	PDF Document	265 KB	No	273 KB	3%	17/12/2019 11.41
 Tavola 2 - Criterio A - Particolari in...	PDF Document	250 KB	No	257 KB	3%	17/12/2019 11.42
 Tavola 3 - Criterio B - Particolari p...	PDF Document	250 KB	No	261 KB	5%	17/12/2019 11.43
 Tavola 4 - Criterio C - Planimetria ...	PDF Document	944 KB	No	1.015 KB	7%	17/12/2019 11.43
 Tavola 5 - Criterio C - Fasizzazione...	PDF Document	503 KB	No	526 KB	5%	17/12/2019 11.45
 Tavola 6 - Criterio D - Fasizzazione...	PDF Document	474 KB	No	493 KB	4%	17/12/2019 11.45
 Tavola 7 - Criterio E - Planimetria ...	PDF Document	353 KB	No	367 KB	4%	17/12/2019 11.49











CI.VA.S.R.L.S.:


















 Relazione_A.pdf.p7m	File p7m	771 KB	No	836 KB	8%	17/12/2019 15.16
 Relazione_B.pdf.p7m	File p7m	802 KB	No	868 KB	8%	17/12/2019 15.16
 Relazione_C.pdf.p7m	File p7m	869 KB	No	937 KB	8%	17/12/2019 15.17
 Relazione_D.pdf.p7m	File p7m	853 KB	No	923 KB	8%	17/12/2019 15.17
 Relazione_E.pdf.p7m	File p7m	816 KB	No	884 KB	8%	17/12/2019 15.18
 TAV_01.pdf.p7m	File p7m	398 KB	No	400 KB	1%	17/12/2019 15.19
 TAV_02.pdf.p7m	File p7m	414 KB	No	416 KB	1%	17/12/2019 15.20
 TAV_03.pdf.p7m	File p7m	398 KB	No	400 KB	1%	17/12/2019 15.20
 TAV_04.pdf.p7m	File p7m	408 KB	No	410 KB	1%	17/12/2019 15.21
 TAV_05.pdf.p7m	File p7m	417 KB	No	419 KB	1%	17/12/2019 15.21

CITRO GIUSEPPE DI PANTOLIANO GEOM. GIUSEPPE & C. S.A.S.:











 Elemento A.pdf.p7m	File p7m	3.755 KB	No	3.971 KB	6%	17/12/2019 08.27
 Elemento B.pdf.p7m	File p7m	3.972 KB	No	4.096 KB	4%	17/12/2019 08.27
 Elemento C.pdf.p7m	File p7m	3.362 KB	No	3.862 KB	13%	17/12/2019 08.27
 Elemento D.pdf.p7m	File p7m	1.602 KB	No	1.672 KB	5%	17/12/2019 08.27
 Elemento E.pdf.p7m	File p7m	4.239 KB	No	4.369 KB	3%	17/12/2019 08.27

Comi s.r.l.:








 Elemento A	Cartella di file					17/12/2019 15.30
 Elemento B	Cartella di file					17/12/2019 15.39
 Elemento C	Cartella di file					17/12/2019 15.41
 Elemento D	Cartella di file					17/12/2019 15.33
 Elemento E	Cartella di file					17/12/2019 15.34
 GRA-A.1-SchemaDegliScavi.pdf	PDF Document	2.795 KB	No	2.914 KB	5%	17/12/2019 15.30
 GRA-A.2-SezioniPosa.pdf	PDF Document	605 KB	No	633 KB	5%	17/12/2019 09.14
 GRA-A.3-CalcoloPavimentazioni.pdf	PDF Document	1.692 KB	No	1.702 KB	1%	17/12/2019 15.29
 GRA-A.4-FasiPosa.pdf	PDF Document	2.412 KB	No	2.497 KB	4%	17/12/2019 15.30
 REL-A.pdf	PDF Document	215 KB	No	270 KB	21%	16/12/2019 18.25

 GRA-B.1-SchemaTubazioni.pdf	PDF Document	3.000 KB	No	3.117 KB	4%	17/12/2019 15.39
 GRA-B.2-SchedeTecnicheTubazion...	PDF Document	1.075 KB	No	1.125 KB	5%	17/12/2019 15.31
 GRA-B.3-Pozzetti-min.pdf	PDF Document	1.162 KB	No	1.199 KB	4%	17/12/2019 15.32
 GRA-B.4-Pompa.pdf	PDF Document	1.333 KB	No	1.355 KB	2%	16/12/2019 18.00
 REL-B.pdf	PDF Document	858 KB	No	931 KB	8%	17/12/2019 15.09
 GRA-C.1-PlanimetriaSuperfici.pdf	PDF Document	1.546 KB	No	1.726 KB	11%	17/12/2019 15.35
 REL-C-min.pdf	PDF Document	266 KB	No	296 KB	10%	17/12/2019 15.35
 GRA-D.1-OrganizzCantiere.pdf	PDF Document	1.421 KB	No	1.460 KB	3%	16/12/2019 18.00
 GRA-D.2-SistemiSostegnoScavi.pdf	PDF Document	1.636 KB	No	1.655 KB	2%	17/12/2019 15.32
 GRA-D.3-OrganizzCantiere.pdf	PDF Document	1.423 KB	No	1.449 KB	2%	16/12/2019 18.00
 GRA-D.4-OrganizzCantiere.pdf	PDF Document	895 KB	No	917 KB	3%	16/12/2019 18.00
 REL-D.pdf	PDF Document	213 KB	No	268 KB	21%	16/12/2019 18.26
 GRA-E.1-Cronoprogramma.pdf	PDF Document	2.901 KB	No	2.953 KB	2%	17/12/2019 15.34
 GRA-E2-TavolaInterferenze1.pdf	PDF Document	2.239 KB	No	2.307 KB	3%	17/12/2019 15.34
 GRA-E3-TavolaInterferenze2.pdf	PDF Document	2.088 KB	No	2.166 KB	4%	17/12/2019 15.34
 GRA-E4-TavolaAttraversamenti.pdf	PDF Document	832 KB	No	867 KB	5%	16/12/2019 18.02
 REL-E.pdf	PDF Document	211 KB	No	265 KB	21%	16/12/2019 18.26






CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili - Società Cooperativa:

 Elaborati grafici A.pdf.p7m	File p7m	2.370 KB	No	2.493 KB	5%	18/12/2019 09.39
 Elaborati grafici B.pdf.p7m	File p7m	1.904 KB	No	2.598 KB	27%	18/12/2019 09.39
 Elaborati grafici C.pdf.p7m	File p7m	2.381 KB	No	2.519 KB	6%	18/12/2019 09.39
 Elaborati grafici D.pdf.p7m	File p7m	4.106 KB	No	14.496 KB	72%	18/12/2019 09.39
 Elaborati grafici E.pdf.p7m	File p7m	3.350 KB	No	8.876 KB	63%	18/12/2019 09.39
 Relazione Offerta Tecnica A.pdf.p7m	File p7m	843 KB	No	1.632 KB	49%	18/12/2019 09.39
 Relazione Offerta Tecnica B.pdf.p7m	File p7m	1.325 KB	No	2.374 KB	45%	18/12/2019 09.39
 Relazione Offerta Tecnica C.pdf.p7m	File p7m	887 KB	No	1.845 KB	52%	18/12/2019 09.39
 Relazione Offerta Tecnica D.pdf.p7m	File p7m	855 KB	No	1.816 KB	53%	18/12/2019 09.39
 Relazione Offerta Tecnica E.pdf.p7m	File p7m	894 KB	No	1.857 KB	52%	18/12/2019 09.40






Consorzio Stabile F2B:

 Certificazioni.pdf.p7m.p7m.p7m	File p7m	1.955 KB	No	2.469 KB	21%	18/12/2019 10.01
 OffertaTecnica.Allegato C.1.pdf.p7...	File p7m	95 KB	No	103 KB	9%	18/12/2019 10.01
 OffertaTecnica.RelazioneDescrittiv...	File p7m	1.089 KB	No	1.258 KB	14%	18/12/2019 10.02
 OffertaTecnica.RelazioneDescrittiv...	File p7m	1.286 KB	No	1.446 KB	12%	18/12/2019 10.02
 OffertaTecnica.RelazioneDescrittiv...	File p7m	1.056 KB	No	1.211 KB	13%	18/12/2019 10.02
 OffertaTecnica.RelazioneDescrittiv...	File p7m	1.008 KB	No	1.173 KB	15%	18/12/2019 10.03
 OffertaTecnica.RelazioneDescrittiv...	File p7m	1.102 KB	No	1.250 KB	12%	18/12/2019 10.03











Costruzioni Generali sud srl:

 Criterio A.pdf	PDF Document	2.861 KB	No	2.980 KB	4%	17/12/2019 18.19
 Criterio B.pdf	PDF Document	3.386 KB	No	3.458 KB	3%	17/12/2019 18.19
 Criterio C.pdf	PDF Document	1.461 KB	No	1.491 KB	3%	17/12/2019 18.19
 Criterio D.pdf	PDF Document	1.449 KB	No	1.518 KB	5%	17/12/2019 18.19
 Criterio E.pdf	PDF Document	4.285 KB	No	4.387 KB	3%	17/12/2019 18.19











DI GERONIMO GERARDO SRL:

 A-Relazione Migliorie Scavi e riprist...	PDF Document	510 KB	No	564 KB	10%	16/12/2019 11.14
 B-Relazione Migliorie Funzionali e t...	PDF Document	1.161 KB	No	1.353 KB	15%	16/12/2019 11.14
 C-Relazione Migliorie Qualitative d...	PDF Document	1.185 KB	No	1.328 KB	11%	16/12/2019 11.14
 D-Relazione Migliorie Traffico Veic...	PDF Document	1.039 KB	No	1.209 KB	15%	16/12/2019 11.14
 E-Relazione Organizzazione del Ca...	PDF Document	1.225 KB	No	1.410 KB	14%	16/12/2019 11.14
















DITTA NATALE GENNARO:

 Elaborati grafici A.pdf.p7m	File p7m	4.895 KB	No	5.296 KB	8%	17/12/2019 17.58
 Elaborati grafici B.pdf.p7m	File p7m	1.117 KB	No	1.594 KB	30%	17/12/2019 17.58
 Elaborati grafici C.pdf.p7m	File p7m	6.190 KB	No	6.921 KB	11%	17/12/2019 17.58
 Elaborati grafici D.pdf.p7m	File p7m	1.539 KB	No	1.868 KB	18%	17/12/2019 17.58
 Elaborati grafici E.pdf.p7m	File p7m	820 KB	No	1.215 KB	33%	17/12/2019 17.58
 Relazione Offerta Tecnica A.pdf.p7m	File p7m	644 KB	No	1.139 KB	44%	17/12/2019 17.58
 Relazione Offerta Tecnica B.pdf.p7m	File p7m	599 KB	No	1.038 KB	43%	17/12/2019 17.58
 Relazione Offerta Tecnica C.pdf.p7m	File p7m	599 KB	No	1.027 KB	42%	17/12/2019 17.58
 Relazione Offerta Tecnica D.pdf.p7m	File p7m	611 KB	No	1.051 KB	42%	17/12/2019 17.58
 Relazione Offerta Tecnica E.pdf.p7m	File p7m	590 KB	No	1.016 KB	43%	17/12/2019 17.58






EUROSAF SRL:

	RELAZIONE CRITERIO A.pdf	PDF Document	618 KB	No	637 KB	3%	17/12/2019 11.50
	RELAZIONE CRITERIO B.pdf	PDF Document	626 KB	No	646 KB	4%	17/12/2019 11.50
	RELAZIONE CRITERIO C.pdf	PDF Document	611 KB	No	632 KB	4%	17/12/2019 11.51
	RELAZIONE CRITERIO D.pdf	PDF Document	666 KB	No	686 KB	3%	17/12/2019 11.51
	RELAZIONE CRITERIO E.pdf	PDF Document	560 KB	No	578 KB	4%	17/12/2019 11.01
	TAVOLE CRITERIO A.pdf	PDF Document	975 KB	No	992 KB	2%	10/12/2019 15.26
	TAVOLE CRITERIO B.pdf	PDF Document	1.266 KB	No	1.319 KB	5%	10/12/2019 15.30
	TAVOLE CRITERIO C.pdf	PDF Document	504 KB	No	511 KB	2%	10/12/2019 15.33
	TAVOLE CRITERIO D.pdf	PDF Document	1.027 KB	No	1.048 KB	2%	10/12/2019 15.36
	TAVOLE CRITERIO E.pdf	PDF Document	1.435 KB	No	1.536 KB	7%	10/12/2019 15.43




GE.NI.S. IMMOBILIARE S.R.L.S.:

	A_Migliorie ripristini scavi (pt 20)	Cartella di file					17/12/2019 23.51
	B_Migliorie reti fognarie (pt 15)	Cartella di file					17/12/2019 23.51
	C_Migliorie sulle pavimentazioni (p...	Cartella di file					17/12/2019 23.51
	D_Organizzazione delle lavorazioni ...	Cartella di file					17/12/2019 23.51
	E_Organizzazione cantierte e sicure...	Cartella di file					17/12/2019 23.52
	1.1_Relazione Tecnica Descrittiva (...)	PDF Document	732 KB	No	775 KB	6%	17/12/2019 19.24
	1.2_Elaborati Grafici Illustrativi (Crit...	PDF Document	4.263 KB	No	4.403 KB	4%	17/12/2019 23.45
	2.1_Relazione Tecnica Descrittiva (...)	PDF Document	731 KB	No	779 KB	7%	17/12/2019 19.26
	2.2_Elaborati Grafici Illustrativi (Crit...	PDF Document	11.309 KB	No	11.600 KB	3%	17/12/2019 23.46
	3.1_Relazione Tecnica Descrittiva (...)	PDF Document	383 KB	No	405 KB	6%	17/12/2019 21.15
	3.2_Elaborati Grafici Illustrativi (Crit...	PDF Document	12.006 KB	No	12.779 KB	7%	17/12/2019 23.47
	4.1_Relazione Tecnica Descrittiva (...)	PDF Document	602 KB	No	639 KB	6%	17/12/2019 19.33
	4.2_Elaborati Grafici Illustrativi (Crit...	PDF Document	14.580 KB	No	14.894 KB	3%	17/12/2019 23.49
	5.1_Relazione Tecnica Descrittiva (...)	PDF Document	648 KB	No	683 KB	6%	17/12/2019 19.36
	5.2_Elaborati Grafici Illustrativi (Crit...	PDF Document	7.062 KB	No	7.559 KB	7%	17/12/2019 23.49

GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.:

	General Costruzioni S.r.l. - Relazion...	File p7m	2.962 KB	No	4.060 KB	28%	18/12/2019 07.45
	General Costruzioni S.r.l. - Relazion...	File p7m	3.729 KB	No	4.400 KB	16%	18/12/2019 07.46
	General Costruzioni S.r.l. - Relazion...	File p7m	2.814 KB	No	3.158 KB	11%	18/12/2019 07.46
	General Costruzioni S.r.l. - Relazion...	File p7m	583 KB	No	630 KB	8%	18/12/2019 07.46
	General Costruzioni S.r.l. - Relazion...	File p7m	725 KB	No	775 KB	7%	18/12/2019 07.47

Gregorio Costruzioni e Turismo Srl:

	computo metrico Non estimativo....	PDF Document	954 KB	No	988 KB	4%	18/12/2019 07.56
	quadro di raffronto senza prezzi .pdf	PDF Document	639 KB	No	664 KB	4%	18/12/2019 08.08
	Relazione.pdf	PDF Document	3.210 KB	No	3.212 KB	1%	18/12/2019 08.09

GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL:

grafico A1.pdf.p7m	File p7m	785 KB	No	817 KB	4%	17/12/2019 09.57
grafico A2.pdf.p7m	File p7m	1.468 KB	No	1.845 KB	21%	17/12/2019 09.57
grafico B 1.pdf.p7m	File p7m	2.811 KB	No	3.026 KB	8%	17/12/2019 09.57
grafico B 2.pdf.p7m	File p7m	530 KB	No	730 KB	28%	17/12/2019 09.57
grafico B 3.pdf.p7m	File p7m	760 KB	No	927 KB	19%	17/12/2019 09.58
grafico B 4.pdf.p7m	File p7m	740 KB	No	877 KB	16%	17/12/2019 09.58
grafico C1.pdf.p7m	File p7m	612 KB	No	675 KB	10%	17/12/2019 09.58
grafico C2.pdf.p7m	File p7m	9.613 KB	No	9.629 KB	1%	17/12/2019 09.59
grafico C3.pdf.p7m	File p7m	8.802 KB	No	8.818 KB	1%	17/12/2019 09.59
grafico D1.pdf.p7m	File p7m	680 KB	No	694 KB	3%	17/12/2019 09.59
grafico D2.pdf.p7m	File p7m	591 KB	No	609 KB	3%	17/12/2019 09.59
grafico D3.pdf.p7m	File p7m	288 KB	No	306 KB	6%	17/12/2019 10.00
grafico E1.pdf.p7m	File p7m	755 KB	No	773 KB	3%	17/12/2019 10.00
grafico E2.pdf.p7m	File p7m	482 KB	No	591 KB	19%	17/12/2019 10.00
relazione A.pdf.p7m	File p7m	309 KB	No	338 KB	9%	17/12/2019 10.01
relazione B.pdf.p7m	File p7m	237 KB	No	267 KB	12%	17/12/2019 10.01
relazione C.pdf.p7m	File p7m	232 KB	No	261 KB	12%	17/12/2019 10.01
relazione D.pdf.p7m	File p7m	219 KB	No	250 KB	13%	17/12/2019 10.01
relazione E.pdf.p7m	File p7m	277 KB	No	310 KB	11%	17/12/2019 10.02

HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI:

Elemento A.pdf.p7m	File p7m	2.128 KB	No	2.359 KB	10%	18/12/2019 10.28
Elemento B.pdf.p7m	File p7m	1.006 KB	No	1.109 KB	10%	18/12/2019 10.29
Elemento C.pdf.p7m	File p7m	4.680 KB	No	4.897 KB	5%	18/12/2019 10.29
Elemento D.pdf.p7m	File p7m	1.215 KB	No	1.365 KB	11%	18/12/2019 10.31
Elemento E.pdf.p7m	File p7m	1.689 KB	No	1.918 KB	12%	18/12/2019 10.30











Idrotecnica S.r.l.:

01.1 RT-A RelCrA.pdf.p7m.p7m	File p7m	1.098 KB	No	1.145 KB	5%	17/12/2019 17.22
01.2 EG-A AllCrA.pdf.p7m.p7m	File p7m	282 KB	No	291 KB	4%	17/12/2019 17.22
02.1 RT-B RelCrB.pdf.p7m.p7m	File p7m	1.099 KB	No	1.146 KB	5%	17/12/2019 17.22
02.2 EG-B AllCrB.pdf.p7m.p7m	File p7m	1.492 KB	No	1.505 KB	1%	17/12/2019 17.22
03.1 RT-C RelCrC.pdf.p7m.p7m	File p7m	1.077 KB	No	1.125 KB	5%	17/12/2019 17.22
03.2 EG-C AllCrC.pdf.p7m.p7m	File p7m	748 KB	No	769 KB	3%	17/12/2019 17.22
04.1 RT-D RelCrD.pdf.p7m.p7m	File p7m	1.004 KB	No	1.052 KB	5%	17/12/2019 17.22
04.2 EG-D AllCrD.pdf.p7m.p7m	File p7m	509 KB	No	521 KB	3%	17/12/2019 17.22
05.1 RT-E RelCrE.pdf.p7m.p7m	File p7m	894 KB	No	935 KB	5%	17/12/2019 17.22
05.2 EG-E AllCrE.pdf.p7m.p7m	File p7m	469 KB	No	476 KB	2%	17/12/2019 17.22






La Porta Group snc di Aurelio & Giampaolo La Porta:

CRITERIO A	Cartella di file					17/12/2019 16.27
CRITERIO B	Cartella di file					17/12/2019 16.28
CRITERIO C	Cartella di file					17/12/2019 16.32
CRITERIO D	Cartella di file					16/12/2019 21.37
CRITERIO E	Cartella di file					16/12/2019 21.38
CRITERIO A (MIGLIORIE NEI RIPRIS...	PDF Document	2.087 KB	No	2.147 KB	3%	17/12/2019 17.51
RELAZIONE CRITERIO A.pdf	PDF Document	1.102 KB	No	1.162 KB	6%	17/12/2019 17.45
CRITERIO B (MIGLIORIE FUNZIONA...	PDF Document	1.463 KB	No	1.523 KB	5%	17/12/2019 17.46
RELAZIONE CRITERIO B.pdf	PDF Document	1.114 KB	No	1.173 KB	6%	17/12/2019 17.47
CRITERIO C (MIGLIORIE QUALITAT...	PDF Document	6.732 KB	No	6.870 KB	3%	17/12/2019 17.48
RELAZIONE CRITERIO C.pdf	PDF Document	1.054 KB	No	1.108 KB	5%	17/12/2019 17.49
CRITERIO D.pdf	PDF Document	3.522 KB	No	3.811 KB	8%	17/12/2019 17.50
CRITERIO E.pdf	PDF Document	4.607 KB	No	4.766 KB	4%	17/12/2019 17.51






LPG COSTRUZIONI SRL:

 Elaborati grafici A.pdf	PDF Document	1.198 KB	No	1.257 KB	5%	17/12/2019 20.04
 Elaborati grafici B.pdf	PDF Document	2.101 KB	No	2.117 KB	1%	17/12/2019 21.31
 Elaborati grafici C.pdf	PDF Document	3.594 KB	No	3.713 KB	4%	17/12/2019 22.40
 Elaborati grafici D.pdf	PDF Document	3.776 KB	No	3.816 KB	2%	17/12/2019 20.44
 Elaborati grafici E.pdf	PDF Document	3.260 KB	No	3.293 KB	1%	17/12/2019 20.53
 Relazione elemento A.pdf	PDF Document	573 KB	No	584 KB	2%	17/12/2019 20.01
 Relazione elemento B.pdf	PDF Document	495 KB	No	507 KB	3%	17/12/2019 21.52
 Relazione elemento C.pdf	PDF Document	597 KB	No	608 KB	2%	17/12/2019 22.17
 Relazione elemento D.pdf	PDF Document	516 KB	No	529 KB	3%	17/12/2019 20.03
 Relazione elemento E.pdf	PDF Document	493 KB	No	505 KB	3%	17/12/2019 20.04














NEW IMA SRL UNIPERSONALE:

 Sub-criterio A.pdf.p7m	File p7m	21.867 KB	No	23.656 KB	8%	18/12/2019 08.47
 Sub-criterio B.pdf.p7m	File p7m	12.397 KB	No	13.599 KB	9%	18/12/2019 08.47
 Sub-criterio C.pdf.p7m	File p7m	22.063 KB	No	23.790 KB	8%	18/12/2019 08.48
 Sub-criterio D.pdf.p7m	File p7m	16.235 KB	No	17.390 KB	7%	18/12/2019 08.48
 Sub-criterio E.pdf.p7m	File p7m	21.077 KB	No	22.662 KB	7%	18/12/2019 08.48






Ritonnaro Costruzioni srl:

 Elemento A.pdf.p7m	File p7m	468 KB	No	516 KB	10%	18/12/2019 10.47
 Elemento B.pdf.p7m	File p7m	1.996 KB	No	2.221 KB	11%	18/12/2019 10.47
 Elemento C.pdf.p7m	File p7m	197 KB	No	224 KB	13%	18/12/2019 10.47
 Elemento D.pdf.p7m	File p7m	200 KB	No	230 KB	14%	18/12/2019 10.47
 Elemento E.pdf.p7m.p7m	File p7m	1.035 KB	No	1.137 KB	9%	18/12/2019 11.05






Schiavo & C. S.p.a.:

 elenco_elaborati.pdf	PDF Document	783 KB	No	873 KB	11%	17/12/2019 18.51
 Elenco_migliorie.pdf	PDF Document	1.004 KB	No	1.228 KB	19%	17/12/2019 18.51
 relazione_descrittiva_criterio_A_B_...	PDF Document	11.091 KB	No	12.189 KB	10%	17/12/2019 18.50
 tavola_T1_A.pdf	PDF Document	1.725 KB	No	1.749 KB	2%	17/12/2019 19.10
 tavola_T1_B.pdf	PDF Document	6.474 KB	No	6.589 KB	2%	17/12/2019 19.11
 tavola_T1_C.pdf	PDF Document	3.390 KB	No	3.618 KB	7%	17/12/2019 19.13
 tavola_T1_D.pdf	PDF Document	5.173 KB	No	5.291 KB	3%	17/12/2019 19.17
 tavola_T1_E.pdf	PDF Document	3.017 KB	No	3.060 KB	2%	17/12/2019 19.22
 tavola_T2_A.pdf	PDF Document	3.576 KB	No	3.611 KB	1%	17/12/2019 19.11
 tavola_T2_C.pdf	PDF Document	3.180 KB	No	3.223 KB	2%	17/12/2019 19.14
 tavola_T2_E.pdf	PDF Document	3.439 KB	No	3.478 KB	2%	17/12/2019 19.16
 tavola_T3_C.pdf	PDF Document	2.942 KB	No	2.984 KB	2%	17/12/2019 19.17
 tavola_T4_C.pdf	PDF Document	3.411 KB	No	3.646 KB	7%	17/12/2019 19.25

VMCOSTRUZIONI s.r.l.:

 ELEMENTO A.pdf.p7m.p7m.p7m.p...	File p7m	4.815 KB	No	4.929 KB	3%	16/12/2019 10.38
 ELEMENTO B.pdf.p7m.p7m.p7m.p...	File p7m	2.309 KB	No	2.418 KB	5%	16/12/2019 10.39
 ELEMENTO C.pdf.p7m.p7m.p7m.p...	File p7m	1.522 KB	No	1.574 KB	4%	16/12/2019 10.40
 ELEMENTO D.pdf.p7m.p7m.p7m.p...	File p7m	6.411 KB	No	6.592 KB	3%	16/12/2019 10.41
 ELEMENTO E.pdf.p7m.p7m.p7m.p...	File p7m	1.887 KB	No	1.973 KB	5%	16/12/2019 10.42

ZEMA COSTRUZIONI S.R.L.:

 A Migliorie nei ripristini degli scavi....	File p7m	2.470 KB	No	2.486 KB	1%	11/12/2019 10.47
 B Migliorie funzionali e tecnologic...	File p7m	2.158 KB	No	2.174 KB	1%	11/12/2019 10.47
 C Migliorie qualitative per le pavim...	File p7m	2.383 KB	No	2.400 KB	1%	11/12/2019 10.48
 D Organizzazione in relazione al tra...	File p7m	2.433 KB	No	2.449 KB	1%	11/12/2019 10.48
 E Organizzazione del cantiere.pdf.p...	File p7m	2.576 KB	No	2.593 KB	1%	11/12/2019 10.49

Alle ore 17:30 Il presidente dichiara chiusa la seduta aperta.

I rappresentanti delle ditte presenti si allontanano e la Commissione prosegue in seduta riservata per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta telematica "B" per ciascuna delle imprese ammesse.

Dopo ampia discussione sul progetto e sulle disposizioni del disciplinare di gara, considerato che le offerte sono state prodotte in formato elettronico, il RUP consegna per ogni componente della commissione su

supporto informatico: il progetto esecutivo, la documentazione di gara (bando e disciplinare di gara) e le offerte tecniche prodotte dai concorrenti.

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione, per concludere in seduta riservata l'esame delle offerte tecniche a data da definire.

Il Presidente
f.to ing. DUILIO Domenico

I Commissari
f.to ing. Michele Napoli

il segretario verbalizzante
f.to arch. Domenico Conti

f.to ing. Saturnino Di Benedetto



Asmel Consortile S.C.a.r.l.

Sede Legale : Piazza del Colosseo,4 - Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it - portale dicommittenza pubblica

COMUNE DI PISCIOTTA Provincia di Salerno

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"

CUP: B37B17000420006 - CIG: 8086395042

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 1.630.768,00 – iva ESCLUSA - di cui:

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 1) | IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO | |
| 1.a) | € 1.324.927,19 | Lavori al netto dei costi della manodopera |
| 2.a) | € 282.218,29 | Costi della manodopera |
| 2) | IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | |
| 2.a) | € 23.622,52 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso |

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 17 gennaio 2020 SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciasette** del mese di **gennaio** alle ore **17:00**, in collegamento telematico contestuale riservato, si è tenuta la terza seduta di gara della procedura in oggetto.

Si è riunita l'Autorità di Gara così costituita:

1. ing. DUILIO Domenico, dipendente del Comune di Montesarchio, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM; - Presidente della Commissione;
2. ing. Michele Napoli, dipendente del Comune di Sassano, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente;
3. ing. Saturnino Di Benedetto, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente e anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con determinazione a contrarre n. 207/LLPP del 08/11/2019, del responsabile del servizio Lavori Pubblici, si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica,

firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 18/12/2019, come previsto dal TIMING GARA riportato nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 60 e dall'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) Con verbale di gara n. 1 del 20 dicembre 2019, il RUP arch. Domenico CONTI, assistito da due testimoni, ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa, dichiarando di *"ammesse tutte le imprese partecipanti"*
- 5) con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisciotta – R.G. n.1 del 03.01.2020, è stata nominata l'Autorità di Gara costituita come sopra indicato;
- 6) Con verbale di gara n. 2 del 13 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta pubblica, come innanzi costituita, ha provveduto all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, catalogandone il contenuto nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara.

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta RISERVATA.

Preliminarmente la commissione ritiene di dover approfondire le modalità di aggiudicazione così come disciplinate dagli atti di gara

L'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui agli articoli da 5.1.1 a 5.2.2. del disciplinare di gara.

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»:

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n (W_i \times V_{(a)i})$$

Dove:

$C_{(a)}$ = Valutazione della componente qualitativa (offerta tecnica max 80 punti);

\sum_n = Sommatoria dei criteri di valutazione

W_i = Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione;

$V_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo sub criterio (i) variabile tra zero ed uno

n = numero totale dei criteri di valutazione

Per la determinazione del coefficiente $V_{(a)i}$ ogni Commissario, rispetto al sub criterio qualitativo preso in considerazione valuta la relativa documentazione ed attribuisce, discrezionalmente, un coefficiente variabile tra 0 ed 1 secondo la scala che segue:

GIUDIZIO	COEFF.	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema
		costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

Il coefficiente definitivo del criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario.

Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1" per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:

$$P(a)_j = \frac{P_i}{P_{max}}$$

dove:

$P_{(a)}$: è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j);

P_i : è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio;

P_{max} : è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;

Il punteggio massimo relativo al singolo “sub Criterio Qualitativo” sarà assegnato al concorrente a cui è stato attribuito il coefficiente “1” agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria

Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) anche nel caso in cui nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, **non è effettuata alcuna riparametrazione**, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- b) Sono ammesse tutte **le Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

Valutazione della «Offerta Economica»

Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Dopo l'approfondimento delle modalità di aggiudicazione, i commissari passano ad approfondire il progetto a base di gara per poi passare all'esame della documentazione di cui all'offerta tecnica presentata dai concorrenti in gara. I commissari procedono a prendere appunti da utilizzare successivamente per l'assegnazione dei punteggi, ovvero delle preferenze, da assegnare ai singoli concorrenti per ogni criterio/sub-criterio di valutazione.

Alle ore **20:00** il Presidente chiude la seduta, e aggiorna i lavori a successiva data per il prosieguo dell'esame e l'eventuale valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. DUILIO Domenico – Presidente

Firmato digitalmente

ing. Michele Napoli – Componente

Firmato digitalmente

ing. Saturnino Di Benedetto – Componente
– segretario Verbalizzante

Firmato digitalmente



Asmel Consortile S.C.a.r.l.

Sede Legale : Piazza del Colosseo, 4 - Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it - portale dicommittenza pubblica

COMUNE DI PISCIOTTA Provincia di Salerno

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"

CUP: B37B17000420006 - CIG: 8086395042

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 1.630.768,00 – iva ESCLUSA - di cui:

1) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

1.a) € 1.324.927,19

Lavori al netto dei costi della manodopera

2.a) € 282.218,29

Costi della manodopera

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

2.a) € 23.622,52

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 26 gennaio 2020 SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, in collegamento telematico contestuale riservato, si è tenuta la **quarta** seduta di gara della procedura in oggetto.

Si è riunita l'Autorità di Gara così costituita:

1. ing. DUILIO Domenico, dipendente del Comune di Montesarchio, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM; - Presidente della Commissione;
2. ing. Michele Napoli, dipendente del Comune di Sassano, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente;
3. ing. Saturnino Di Benedetto, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente e anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con determinazione a contrarre n. 207/LLPP del 08/11/2019, del responsabile del servizio Lavori Pubblici, si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica,

firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 18/12/2019, come previsto dal TIMING GARA riportato nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 60 e dall'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) Con verbale di gara n. 1 del 20 dicembre 2019, il RUP arch. Domenico CONTI, assistito da due testimoni, ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa, dichiarando di *"ammesse tutte le imprese partecipanti"*
- 5) con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisciotta – R.G. n.1 del 03.01.2020, è stata nominata l'Autorità di Gara costituita come sopra indicato;
- 6) Con verbale di gara n. 2 del 13 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta pubblica, come innanzi costituita, ha provveduto all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, catalogandone il contenuto nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara;
- 7) Con verbale di gara n. 3 del 17 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta riservata, ha provveduto ad un approfondimento delle modalità di aggiudicazione dell'appalto e ad avviare l'esame dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti in gara.

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta RISERVATA.

La commissione ha proseguito nella lettura delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici. Anche in questa seduta, ogni commissario provvede a prendere appunti che utilizzerà successivamente per l'assegnazione dei punteggi, ovvero delle preferenze, ai singoli concorrenti per ogni criterio/sub-criterio di valutazione.

Alle ore **21:00** il Presidente chiude la seduta, e aggiorna i lavori a successiva data per il prosieguo dell'esame e l'eventuale valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. DUILIO Domenico – Presidente

Firmato digitalmente

ing. Michele Napoli – Componente

Firmato digitalmente

ing. Saturnino Di Benedetto – Componente
– segretario Verbalizzante

Firmato digitalmente

COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"

CUP: B37B17000420006 - CIG: 8086395042

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 1.630.768,00 – iva ESCLUSA - di cui:

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 1) | IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO | |
| 1.a) | € 1.324.927,19 | Lavori al netto dei costi della manodopera |
| 2.a) | € 282.218,29 | Costi della manodopera |
| 2) | IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | |
| 2.a) | € 23.622,52 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso |

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 4 marzo 2020

SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **17:00**, in collegamento telematico contestuale riservato, si è tenuta la **quinta** seduta di gara della procedura in oggetto.

Si è riunita l'Autorità di Gara così costituita:

1. ing. DUILIO Domenico, dipendente del Comune di Montesarchio, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM; - Presidente della Commissione;
2. ing. Michele Napoli, dipendente del Comune di Sassano, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente;
3. ing. Saturnino Di Benedetto, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente e anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con determinazione a contrarre n. 207/LLPP del 08/11/2019, del responsabile del servizio Lavori Pubblici, si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 18/12/2019, come previsto dal TIMING GARA riportato nel Bando e nel Disciplinare di Gara;
- ~~3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 60 e dall'articolo 95, comma 2 del D.Lgs.~~

50/2016 ed è espletata in modalità telematica;

- 4) Con verbale di gara n. 1 del 20 dicembre 2019, il RUP arch. Domenico CONTI, assistito da due testimoni, ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa, dichiarando di *"ammesse tutte le imprese partecipanti"*
- 5) con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisciotta – R.G. n.1 del 03.01.2020, è stata nominata l'Autorità di Gara costituita come sopra indicato;
- 6) Con verbale di gara n. 2 del 13 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta pubblica, come innanzi costituita, ha provveduto all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, catalogandone il contenuto nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara;
- 7) Con verbale di gara n. 3 del 17 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta riservata, ha provveduto ad un approfondimento delle modalità di aggiudicazione dell'appalto e ad avviare l'esame dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti in gara.
- 8) Con verbale di gara n. 4 del 26 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta riservata, ha proseguito alla lettura ed all'esame dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti in gara.

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta RISERVATA.

L'Autorità di gara prosegue i lavori di verifica e valutazione delle singole offerte tecniche nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara.

Al termine della procedura di valutazione, si prende atto che nel bando e nel disciplinare di gara:

1. non è stato previsto un punteggio minimo (soglia di sbarramento);
2. non è stata prevista alcuna riparametrazione dei punteggi;
3. il punteggio massimo attribuibile alle offerte tecniche è pari a 80.

I commissari, pertanto, provvedono alla formulazione definitiva dei punteggi secondo le proprie singole schede ed alla determinazione valore medio, in ossequio agli elaborati progettuali posti a base di gara ed in linea con il disciplinare di gara.

Tabella dei punteggi attribuiti dai commissari di gara ai singoli operatori economici relativamente ai criteri/subcriteri previsti dal disciplinare i gara

	COMMISSARIO 1																											
	COEFFICIENTI ATTRIBUITI A CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE																											
	CRITERI/SUB-CRITERI		3N	AMBITER	AQUA	CGF	CTRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLUCCELLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinteri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;		0,500	0,600	0,650	0,500	0,550	0,450	0,600	0,600	0,450	0,450	0,450	0,400	0,500	0,700	0,550	0,500	0,550	0,600	0,500	0,600	0,500	0,500	0,500	0,400	0,550	0,500
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico		0,400	0,600	0,700	0,450	0,700	0,550	0,600	0,650	0,700	0,500	0,600	0,600	0,600	0,700	0,700	0,550	0,650	0,600	0,600	0,600	0,550	0,600	0,550	0,550	0,550	0,550
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;		0,500	0,550	0,650	0,500	0,700	0,500	0,600	0,500	0,600	0,600	0,600	0,500	0,450	0,650	0,650	0,550	0,600	0,600	0,550	0,600	0,650	0,550	0,500	0,500	0,500	0,600
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;		0,200	0,600	0,600	0,200	0,600	0,600	0,600	0,500	0,550	0,550	0,500	0,300	0,600	0,600	0,550	0,500	0,600	0,600	0,500	0,500	0,600	0,600	0,500	0,450	0,550	0,600
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.		0,200	0,600	0,650	0,200	0,600	0,600	0,550	0,550	0,500	0,550	0,550	0,500	0,600	0,600	0,550	0,500	0,650	0,600	0,500	0,500	0,500	0,550	0,500	0,400	0,550	0,600
	COMMISSARIO 2																											
	COEFFICIENTI ATTRIBUITI A CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE																											
	CRITERI/SUB-CRITERI		3N	AMBITER	AQUA	CGF	CTRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLUCCELLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinteri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;		0,400	0,600	0,650	0,700	0,650	0,500	0,650	0,600	0,550	0,700	0,550	0,550	0,550	0,700	0,650	0,400	0,450	0,600	0,450	0,500	0,550	0,500	0,500	0,450	0,500	0,600
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico		0,400	0,650	0,600	0,700	0,700	0,500	0,650	0,600	0,550	0,750	0,550	0,550	0,550	0,700	0,650	0,450	0,500	0,550	0,500	0,550	0,550	0,500	0,500	0,550	0,500	0,550
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;		0,400	0,600	0,650	0,600	0,650	0,500	0,650	0,600	0,600	0,750	0,550	0,550	0,500	0,700	0,600	0,500	0,450	0,550	0,500	0,500	0,400	0,550	0,400	0,550	0,450	0,600
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;		0,400	0,600	0,650	0,650	0,600	0,600	0,650	0,600	0,500	0,600	0,500	0,550	0,500	0,600	0,550	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,550	0,500
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.		0,400	0,600	0,600	0,650	0,500	0,600	0,700	0,600	0,500	0,650	0,600	0,600	0,500	0,600	0,550	0,500	0,550	0,600	0,500	0,500	0,500	0,400	0,500	0,500	0,550	0,650
	COMMISSARIO 3																											
	COEFFICIENTI ATTRIBUITI A CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE																											
	CRITERI/SUB-CRITERI		3N	AMBITER	AQUA	CGF	CTRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLUCCELLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinteri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;		0,200	0,400	0,600	0,400	0,600	0,300	0,600	0,400	0,500	0,200	0,250	0,250	0,400	0,600	0,600	0,200	0,300	0,500	0,200	0,600	0,500	0,600	0,400	0,400	0,400	0,400
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico		0,200	0,400	0,600	0,400	0,700	0,300	0,500	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300	0,400	0,600	0,600	0,200	0,500	0,500	0,400	0,500	0,400	0,700	0,300	0,400	0,400	0,500
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;		0,200	0,400	0,700	0,300	0,700	0,300	0,700	0,300	0,300	0,500	0,200	0,200	0,200	0,800	0,600	0,200	0,600	0,600	0,500	0,500	0,600	0,700	0,300	0,700	0,600	0,600
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;		0,200	0,400	0,500	0,200	0,600	0,400	0,700	0,200	0,200	0,400	0,200	0,300	0,200	0,600	0,500	0,200	0,400	0,400	0,200	0,400	0,600	0,600	0,200	0,400	0,500	0,600
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.		0,200	0,600	0,500	0,300	0,600	0,400	0,700	0,500	0,200	0,200	0,300	0,300	0,200	0,700	0,500	0,200	0,500	0,300	0,300	0,500	0,300	0,600	0,500	0,500	0,500	0,600

Tabelle riepilogative dei punteggi conseguiti per ogni criterio/subcriterio dagli operatori economici in gara:

COMMISSIONE																												
MEDIA DEI COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE																												
	CRITERI/SUB-CRITERI		3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinterri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;		0,367	0,533	0,633	0,533	0,600	0,417	0,617	0,533	0,500	0,450	0,417	0,400	0,483	0,667	0,600	0,367	0,433	0,567	0,383	0,567	0,517	0,533	0,467	0,417	0,483	0,500
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico		0,333	0,550	0,633	0,517	0,700	0,450	0,583	0,550	0,517	0,517	0,483	0,483	0,517	0,667	0,650	0,400	0,550	0,550	0,500	0,550	0,500	0,600	0,450	0,500	0,483	0,533
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;		0,367	0,517	0,667	0,467	0,683	0,433	0,650	0,467	0,500	0,617	0,450	0,417	0,383	0,717	0,617	0,417	0,550	0,583	0,517	0,533	0,550	0,600	0,400	0,583	0,517	0,600
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;		0,267	0,533	0,583	0,350	0,600	0,533	0,650	0,433	0,417	0,517	0,400	0,383	0,433	0,600	0,533	0,400	0,500	0,500	0,400	0,467	0,567	0,567	0,400	0,450	0,533	0,567
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.		0,267	0,600	0,583	0,383	0,567	0,533	0,650	0,550	0,400	0,467	0,483	0,467	0,433	0,633	0,533	0,400	0,567	0,500	0,433	0,500	0,433	0,517	0,500	0,467	0,533	0,617
COMMISSIONE - PUNTEGGI COMPLESSIVI non riparametrati																												
	CRITERI/SUB-CRITERI	MAX	3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinterri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;	20	7,33	10,67	12,67	10,67	12,00	8,33	12,33	10,67	10,00	9,00	8,33	8,00	9,67	13,33	12,00	7,33	8,67	11,33	7,67	11,33	10,33	10,67	9,33	8,33	9,67	10,00
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico	15	5,00	8,25	9,50	7,75	10,50	6,75	8,75	8,25	7,75	7,75	7,25	7,25	7,75	10,00	9,75	6,00	8,25	8,25	7,50	8,25	7,50	9,00	6,75	7,50	7,25	8,00
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;	25	9,17	12,92	16,67	11,67	17,08	10,83	16,25	11,67	12,50	15,42	11,25	10,42	9,58	17,92	15,42	10,42	13,75	14,58	12,92	13,33	13,75	15,00	10,00	14,58	12,92	15,00
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;	10	2,67	5,33	5,83	3,50	6,00	5,33	6,50	4,33	4,17	5,17	4,00	3,83	4,33	6,00	5,33	4,00	5,00	5,00	4,00	4,67	5,67	5,67	4,00	4,50	5,33	5,67
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.	10	2,67	6,00	5,83	3,83	5,67	5,33	6,50	5,50	4,00	4,67	4,83	4,67	4,33	6,33	5,33	4,00	5,67	5,00	4,33	5,00	4,33	5,17	5,00	4,67	5,33	6,17
	TOTALI	80	26,833	43,167	50,500	37,417	51,250	36,583	50,333	40,417	38,417	42,000	35,667	34,167	35,667	53,583	47,833	31,750	41,333	44,167	36,417	42,583	41,583	45,500	35,083	39,583	40,500	44,833
			3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
COMMISSIONE - COEFFICIENTI RIPARAMETRATI																												
	CRITERI/SUB-CRITERI		3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinterri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;		0,55	0,80	0,95	0,80	0,90	0,63	0,93	0,80	0,75	0,68	0,63	0,60	0,73	1,00	0,90	0,55	0,65	0,85	0,58	0,85	0,78	0,80	0,70	0,63	0,73	0,75
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico		0,48	0,79	0,90	0,74	1,00	0,64	0,83	0,79	0,74	0,74	0,69	0,69	0,74	0,95	0,93	0,57	0,79	0,79	0,71	0,79	0,71	0,86	0,64	0,71	0,69	0,76
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;		0,51	0,72	0,93	0,65	0,95	0,60	0,91	0,65	0,70	0,86	0,63	0,58	0,53	1,00	0,86	0,58	0,77	0,81	0,72	0,74	0,77	0,84	0,56	0,81	0,72	0,84
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;		0,41	0,82	0,90	0,54	0,92	0,82	1,00	0,67	0,64	0,79	0,62	0,59	0,67	0,92	0,82	0,62	0,77	0,77	0,62	0,72	0,87	0,87	0,62	0,69	0,82	0,87
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.		0,41	0,92	0,90	0,59	0,87	0,82	1,00	0,85	0,62	0,72	0,74	0,72	0,67	0,97	0,82	0,62	0,87	0,77	0,67	0,77	0,67	0,79	0,77	0,72	0,82	0,95
	TOTALI		3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
			3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
COMMISSIONE - PUNTEGGI RIPARAMETRATI																												
	CRITERI/SUB-CRITERI	MAX	3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinterri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti; - Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;	20	11,00	16,00	19,00	16,00	18,00	12,50	18,50	16,00	15,00	13,50	12,50	12,00	14,50	20,00	18,00	11,00	13,00	17,00	11,50	17,00	15,50	16,00	14,00	12,50	14,50	15,00
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti e maggiori diametri delle tubazioni; - Realizzazioni di pozzetti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, in relazione al traffico veicolare, e capaci di ridurre l'inquinamento acustico	15	7,14	11,79	13,57	11,07	15,00	9,64	12,50	11,79	11,07	11,07	10,36	10,36	11,07	14,29	13,93	8,57	11,79	11,79	10,71	11,79	10,71	12,86	9,64	10,71	10,36	11,43
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione - Utilizzo di miscele di qualità per i ripristini in conglomerato bituminoso; - Stendimento di superfici, in termini di ampiezza, idonee al mantenimento nel tempo delle pavimentazioni stradali;	25	12,79	18,02	23,26	16,28	23,84	15,12	22,67	16,28	17,44	21,51	15,70	14,53	13,37	25,00	21,51	14,53	19,19	20,35	18,02	18,60	19,19	20,93	13,95	20,35	18,02	20,93
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;	10	4,10	8,21	8,97	5,38	9,23	8,21	10,00	6,67	6,41	7,95	6,15	5,90	6,67	9,23	8,21	6,15	7,69	7,69	6,15	7,18	8,72	8,72	6,15	6,92	8,21	8,72
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.	10	4,10	9,23	8,97	5,90	8,72	8,21	10,00	8,46	6,15	7,18	7,44	7,18	6,67	9,74	8,21	6,15	8,72	7,69	6,67	7,69	6,67	7,95	7,69	7,18	8,21	9,49
	TOTALI	80	39,14	63,24	73,78	54,63	74,79	53,67	73,67	59,19	56,08	61,21	52,14	49,97	52,28	78,26	69,85	46,41	60,38	64,52	53,06	62,26	60,78	66,45	51,44	57,67	59,29	65,56
			3N	AMBITER	AQUA	CGF	CITRO	CIVA	COMI	CONARED	CONSORZIO STABILE F2B	COSTRUZIONI GENERALI SUD	DI GERONIMO GERARDO	DITTA NATALE GENNARO	EUROSAF	GENIS	GENERAL COSTRUZIONI	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	GUGLIUCCIOLLO COSTRUZIONI	HELLENIA	IDROTECNICA	LA PORTA GROUP	LPG COSTRUZIONI	NEW IMA	RITONNARO COSTRUZIONI	SCHIAVO & C	VM COSTRUZIONI	ZEMA COSTRUZIONI

Nella tabella che segue vengono riportati i punteggi attribuiti dalla Commissione ai 26 operatori economici in gara per ogni sub criterio previsto dal disciplinare di gara:

N	Operatore	OFFERTA TECNICA					Totale
		SUBCRITERI					
	A - Migliorie nei ripristini degli scavi	B - Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti	C- Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione	D- Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare	E- Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni		
	Economico	(rinterri)	previste				
1	3N	11,00	7,14	12,79	4,10	4,10	39,14
2	AMBITER	16,00	11,79	18,02	8,21	9,23	63,24
3	AQUA	19,00	13,57	23,26	8,97	8,97	73,78
4	CGF	16,00	11,07	16,28	5,38	5,90	54,63
5	CITRO	18,00	15,00	23,84	9,23	8,72	74,79
6	CIVA	12,50	9,64	15,12	8,21	8,21	53,67
7	COMI	18,50	12,50	22,67	10,00	10,00	73,67
8	CONARED	16,00	11,79	16,28	6,67	8,46	59,19
9	CONSORZIO STABILE F2B	15,00	11,07	17,44	6,41	6,15	56,08
10	COSTRUZIONI GENERALI SUD	13,50	11,07	21,51	7,95	7,18	61,21
11	DI GERONIMO GERARDO	12,50	10,36	15,70	6,15	7,44	52,14
12	DITTA NATALE GENNARO	12,00	10,36	14,53	5,90	7,18	49,97
13	EUROSAF	14,50	11,07	13,37	6,67	6,67	52,28
14	GENIS	20,00	14,29	25,00	9,23	9,74	78,26
15	GENERAL COSTRUZIONI	18,00	13,93	21,51	8,21	8,21	69,85
16	GREGORIO COSTRUZIONI E	11,00	8,57	14,53	6,15	6,15	46,41
17	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI	13,00	11,79	19,19	7,69	8,72	60,38
18	HELLENIA	17,00	11,79	20,35	7,69	7,69	64,52
19	IDROTECNICA	11,50	10,71	18,02	6,15	6,67	53,06
20	LA PORTA GROUP	17,00	11,79	18,60	7,18	7,69	62,26
21	LPG COSTRUZIONI	15,50	10,71	19,19	8,72	6,67	60,78
22	NEW IMA	16,00	12,86	20,93	8,72	7,95	66,45
23	RITONNARO COSTRUZIONI	14,00	9,64	13,95	6,15	7,69	51,44
24	SCHIAVO & C	12,50	10,71	20,35	6,92	7,18	57,67
25	VM COSTRUZIONI	14,50	10,36	18,02	8,21	8,21	59,29
26	ZEMA COSTRUZIONI	15,00	11,43	20,93	8,72	9,49	65,56

Alle ore **21:00** il Presidente chiude la seduta riservata.

Il presente verbale viene trasmesso al RUP affinché lo stesso provveda a caricare in piattaforma, Net4market, *“nella sezione >Punteggi selezionare il lotto per il quale si vogliono registrare le valutazioni e poi cliccare sul comando →Assegna punteggio>Assegna punteggio qualitativo”* il punteggio assegnato dalla commissione di gara come da tabella, nonché all’ammissione di tutti gli operatori economici in gara.

Il RUP provvederà altresì alla **creazione della tasca**, in piattaforma, per il caricamento dell’offerta economica e del dettaglio e ad effettuare le relative **comunicazioni** agli O.E. dei termini per il caricamento delle offerta e della seduta pubblica di apertura delle stesse. Per l’invio della mail accederà allo step **→Fornitori<Invia PEC**. Compila e invia. Utilizzerà il seguente testo: *“Oggetto: termini caricamento offerta economica e convocazione seduta pubblica*

Spett.le Operatore Economico si rende noto che, dal _____ ore _____ al _____ ore _____ dovrà caricare i files dell’offerta economica già predisposti in piattaforma. Si precisa che lo schema di offerta (quello in formato .xls) va caricato all’interno dell’apposito spazio denominato "offerta economica".

Il dettaglio di offerta economica va caricato all'interno dello spazio denominato "ulteriore".

*Si comunica che la prossima seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche, si terrà il giorno _____ ore _____ **presso la sede del Comune di Pisciotta o a mezzo di seggio telematico, conforme all'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 .***

L'autorità di gara, Distinti saluti"

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. DUILIO Domenico – Presidente

ing. Michele Napoli – Componente

ing. Saturnino Di Benedetto – Componente
– segretario Verbalizzante

COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"

CUP: B37B17000420006 - CIG: 8086395042

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 1.630.768,00 - iva ESCLUSA - di cui:

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 1) | IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO | |
| 1.a) | € 1.324.927,19 | Lavori al netto dei costi della manodopera |
| 2.a) | € 282.218,29 | Costi della manodopera |
| 2) | IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | |
| 2.a) | € 23.622,52 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso |

VERBALE DI GARA N. 6 DEL 24 aprile 2020

SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **16:00**, in collegamento telematico con utilizzo della piattaforma GoToMeeting messa a disposizione dalla stessa centrale di committenza ASMECOMM, inizia la **sesta** seduta di gara della procedura in oggetto.

Si è riunita l'Autorità di Gara così costituita:

1. ing. DUILIO Domenico, dipendente del Comune di Montesarchio, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM; - Presidente della Commissione;
2. ing. Michele Napoli, dipendente del Comune di Sassano, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente;
3. ing. Saturnino Di Benedetto, iscritto all'Albo dei Commissari ASMECOMM - componente e anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con determinazione a contrarre n. 207/LLPP del 08/11/2019, del responsabile del servizio Lavori Pubblici, si stabiliva di procedere all'appalto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 18/12/2019, come previsto dal TIMING GARA riportato nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 60 e dall'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) Con verbale di gara n. 1 del 20 dicembre 2019, il RUP arch. Domenico CONTI, assistito da due testimoni, ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa, dichiarando *"ammesse tutte le imprese partecipanti"*
- 5) con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pisciotta-R.G. n.1 del 03.01.2020, è stata nominata l'Autorità di Gara costituita come sopra indicato;
- 6) Con verbale di gara n. 2 del 13 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta pubblica, come innanzi costituita, ha provveduto all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, catalogandone il contenuto nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara;
- 7) Con verbale di gara n. 3 del 17 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta riservata, ha provveduto ad un approfondimento delle modalità di aggiudicazione dell'appalto e ad avviare l'esame dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti in gara.
- 8) Con verbale di gara n. 4 del 26 gennaio 2020, la commissione di gara riunita in seduta riservata, ha proseguito alla lettura ed all'esame dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti in gara.
- 9) Con verbale di gara n.5 del 04 marzo 2020, si procedeva a valutare, in seduta riservata, la documentazione tecnica e si assegnavano i punteggi relativamente ai criteri/sub-criteri previsti dal bando;
- 10) Con successiva mail-pec, inviata a mezzo piattaforma Net4Market a tutti i concorrenti in gara in data 15/04/2020, si fissava la data di apertura delle offerte alle ore 16:00 del giorno 24/04/2020, e contestualmente si comunicava le modalità per assistere alle operazioni di gara con la modalità di videoconferenza accedendo all'applicativo GoToMeeting, al link:

<https://global.gotomeeting.com/join/350643213>

Oppure per gli operatori che utilizzano per la prima volta l'applicativo GoToMeeting, al link

<https://global.gotomeeting.com/install/350643213>

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta PUBBLICA finalizzata alla lettura del risultato scaturito dalle valutazioni tecniche ed alla successiva apertura e valutazione dell'**offerta economica**

Si dà atto che assistono alle operazioni di gara, con accesso alla piattaforma GoToMeeting, diversi operatori economici in gara. Le operazioni di gara vengono registrate

Preliminarmente, si prende atto, che il timing per il caricamento dell'offerta economica è scaduto alle ore 12:00 del 20/04/2020.

Si procede a dare lettura delle risultanze riportate nel verbale di gara n. 5, relativo alle valutazioni tecniche, nel quale risultavano attribuiti i seguenti punteggi:

N	Operatore	OFFERTA TECNICA					Totale
		SUBCRITERI					
	A - Migliorie nei ripristini degli scavi Economico (rinteri)	B - Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste	C - Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione per le pavimentazione	D - Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare	E - Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni		
1	3N	11,00	7,14	12,79	4,10	4,10	39,14
2	AMBITER	16,00	11,79	18,02	8,21	9,23	63,24
3	AQUA	19,00	13,57	23,26	8,97	8,97	73,78
4	CGF	16,00	11,07	16,28	5,38	5,90	54,63
5	CITRO	18,00	15,00	23,84	9,23	8,72	74,79
6	CIVA	12,50	9,64	15,12	8,21	8,21	53,67
7	COMI	18,50	12,50	22,67	10,00	10,00	73,67
8	CONARED	16,00	11,79	16,28	6,67	8,46	59,19
9	CONSORZIO STABILE F2B	15,00	11,07	17,44	6,41	6,15	56,08
10	COSTRUZIONI GENERALI SUD	13,50	11,07	21,51	7,95	7,18	61,21
11	DI GERONIMO GERARDO	12,50	10,36	15,70	6,15	7,44	52,14
12	DITTA NATALE GENNARO	12,00	10,36	14,53	5,90	7,18	49,97
13	EUROSAF	14,50	11,07	13,37	6,67	6,67	52,28
14	GENIS	20,00	14,29	25,00	9,23	9,74	78,26
15	GENERAL COSTRUZIONI	18,00	13,93	21,51	8,21	8,21	69,85
16	GREGORIO COSTRUZIONI E	11,00	8,57	14,53	6,15	6,15	46,41
17	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI	13,00	11,79	19,19	7,69	8,72	60,38
18	HELLENIA	17,00	11,79	20,35	7,69	7,69	64,52
19	IDROTECNICA	11,50	10,71	18,02	6,15	6,67	53,06
20	LA PORTA GROUP	17,00	11,79	18,60	7,18	7,69	62,26
21	LPG COSTRUZIONI	15,50	10,71	19,19	8,72	6,67	60,78
22	NEW IMA	16,00	12,86	20,93	8,72	7,95	66,45
23	RITONNARO COSTRUZIONI	14,00	9,64	13,95	6,15	7,69	51,44
24	SCHIAVO & C	12,50	10,71	20,35	6,92	7,18	57,67
25	VM COSTRUZIONI	14,50	10,36	18,02	8,21	8,21	59,29
26	ZEMA COSTRUZIONI	15,00	11,43	20,93	8,72	9,49	65,56

Si prende atto che il bando di gara non prevedeva alcuna soglia di sbarramento, né tantomeno la seconda riparametrizzazione, conseguentemente risultano ammissibili TUTTE LE OFFERTE.

SUDDIVISIONE PUNTEGGI

Punteggi qualitativi - offerta Tecnica: 80 punti

Punteggi quantitativi - offerta economica 20 punti

Valutazione Elemento Prezzo:

a) l'elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);

b) al ribasso percentuale sul prezzo:


- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_i / R_{\max}$$

dove:

- $V_{(a)i}$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
- R_i = è il ribasso dell'offerta in esame;
- R_{max} = è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

Si procede, alla fase di abilitazione, sulla piattaforma, della sezione OFFERTA ECONOMICA:



Si apre la documentazione in seduta pubblica ed emerge quanto nella schermata appresso:
OFFERTA ECONOMICA

Schermata n.1

Nome	Lotto	Data ore caricamento	Sequenziale marcatura te...	Firma di...	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato	Det.	Abilitato
3N Costruzioni di Nole Michele											
Offerta economica		18/03/2020 10:27:56	57603c413cc0806					185.197.10.74	✓ Ammesso		
AMBITER S.R.L.											
Offerta economica		17/03/2020 16:20:20	1679FADE					5.158.71.246	✓ Ammesso		
AQUA ITALIA SRL											
Offerta economica		17/03/2020 14:39:30	16351827					93.34.218.8	✓ Ammesso		
C.G.F. S.r.l.											
Offerta economica		17/03/2020 12:05:54	1676AACA					79.29.92.61	✓ Ammesso		
CLIVA S.R.L.S.											
Offerta economica		17/03/2020 18:02:37	163474D5					93.34.142.95	✓ Ammesso		

Schermata n.2

Nome	Lotto	Data ore caricamento	Sequenziale marcatura te...	Firma di...	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato	Det.	Abilitato
CITRO GIUSEPPE DI PANTOLIANO GEOM. GIUSEPPE											
Offerta economica		18/03/2020 12:06:31	36C4533991FFEE					93.34.208.142	✓ Ammesso		
Comi s.r.l.											
Offerta economica		17/03/2020 17:20:32	1679F999					82.84.4.41	✓ Ammesso		
CONAR.ED. Consorzio Artigiani Edili - Società Coop											
Offerta economica		17/03/2020 16:36:51	dbd2c0e59658f0					37.182.175.162	✓ Ammesso		
Costruzioni Generali sud srl											
Offerta economica		17/03/2020 12:04:50	162d3766					151.75.140.209	✓ Ammesso		
DI GERONIMO GERARDO SRL											
Offerta economica		17/03/2020 14:55:14	1679F99e					79.3.217.170	✓ Ammesso		

Schermata n.3

WebMail PEC - Posta in arrivo - GoToMeeting - HOME - NetMarket

app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel

ASMEI

Dashboard News appalti Fornitori Messaggistica Bandi e avvisi E-procurement Proc. d'acquisto Altre proc. di gara Ente Impostazioni Report Benchmark Utenti

Elenco procedure d'acquisto Gara - 8086395042

Preliminare Bando Principale Categoria Lotti Round DGUE Doc. di gara Doc. richiesta Fornitori Chiamamenti Recordistica

Reportistica Documentazione d'offerta Graduatoria Documentazione d'offerta

Fileco Amministrativa Selezioni Multiple Sorteggio Tecnica Economica Litterato Aggiudicazione

Apertura: data/ora: 24/04/2020 16:15 utente: Domenico Conti ip: 79.13.23.41 Chiusura: data/ora: 24/04/2020 17:22 utente: Domenico Conti ip: 79.13.23.41

Ragione sociale Codice lotto Stato fornitore Pulci filtri 1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso Operazioni

Nome	Lotto	Data ora caricame...	Seriali marcatura te...	Firma di...	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato	Det...	Abilitazio
DITTA NATALE GENNARO									Ammesso		
Offerta economica		17/03/2020 12:07:21	3206080372ed57					95.247.10.80			
EUROSAF SRL									Ammesso		
Offerta economica		16/04/2020 15:46:17	3b10198a18512359					151.73.78.173			
GE.N.T.S. IMMOBILIARE S.R.L.S.									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 12:43:02	5e01568aa20405					213.167.238.303			
GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.									Ammesso		
Offerta economica		17/03/2020 14:45:11	6FE476923300A32					185.104.127.33			
Gregorio Costruzioni e Turismo Srl									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 14:52:54	1636E8CA					93.88.97.37			

Schermata n.4

WebMail PEC - Posta in arrivo - GoToMeeting - HOME - NetMarket

app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel

ASMEI

Dashboard News appalti Fornitori Messaggistica Bandi e avvisi E-procurement Proc. d'acquisto Altre proc. di gara Ente Impostazioni Report Benchmark Utenti

Elenco procedure d'acquisto Gara - 8086395042

Preliminare Bando Principale Categoria Lotti Round DGUE Doc. di gara Doc. richiesta Fornitori Chiamamenti Recordistica

Reportistica Documentazione d'offerta Graduatoria Documentazione d'offerta

Fileco Amministrativa Selezioni Multiple Sorteggio Tecnica Economica Litterato Aggiudicazione

Apertura: data/ora: 24/04/2020 16:15 utente: Domenico Conti ip: 79.13.23.41 Chiusura: data/ora: 24/04/2020 17:22 utente: Domenico Conti ip: 79.13.23.41

Ragione sociale Codice lotto Stato fornitore Pulci filtri 1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso Operazioni

Nome	Lotto	Data ora caricame...	Seriali marcatura te...	Firma di...	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato	Det...	Abilitazio
GUGLIUCCILO COSTRUZIONI SRL									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 09:21:18	16322078					195.60.190.187			
HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI									Ammesso		
Offerta economica		17/03/2020 13:19:31	167A3163					79.61.104.102			
Idrotecnica S.r.l.									Ammesso		
Offerta economica		20/03/2020 10:09:05	1637989F					87.26.186.251			
La Porta Group snc di Aurelio & Giampaolo La Porta									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 12:15:58	167989C7					5.90.138.200			
LPG COSTRUZIONI SRL									Ammesso		
Offerta economica		17/03/2020 16:33:35	163586FC					185.100.15.95			

Schermata n.5

WebMail PEC - Posta in arrivo - GoToMeeting - HOME - NetMarket

app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel

ASMEI

Dashboard News appalti Fornitori Messaggistica Bandi e avvisi E-procurement Proc. d'acquisto Altre proc. di gara Ente Impostazioni Report Benchmark Utenti

Elenco procedure d'acquisto Gara - 8086395042

Preliminare Bando Principale Categoria Lotti Round DGUE Doc. di gara Doc. richiesta Fornitori Chiamamenti Recordistica


Reportistica Documentazione d'offerta Graduatoria Documentazione d'offerta

Fileco Amministrativa Selezioni Multiple Sorteggio Tecnica Economica Litterato Aggiudicazione

Apertura: data/ora: 24/04/2020 16:15 utente: Domenico Conti ip: 79.13.23.41 Chiusura: data/ora: 24/04/2020 17:22 utente: Domenico Conti ip: 79.13.23.41

Ragione sociale Codice lotto Stato fornitore Pulci filtri 1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso Operazioni

Nome	Lotto	Data ora caricame...	Seriali marcatura te...	Firma di...	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato	Det...	Abilitazio
NEW IPA SRL UNIPERSONALE									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 17:42:43	16797C5E					2.196.196.62			
Ritomano Costruzioni srl									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 15:30:41	16377893					79.26.153.166			
RTI - Consorzio Stabile F2B - ITALIANA COSTRUZI									Ammesso		
Offerta economica		17/03/2020 20:05:59	8C2ED59A098787A3					188.152.80.3			
Schiavo & C. S.p.a.									Ammesso		
Offerta economica		20/03/2020 14:07:53	167794F3					78.5.91.186			
VMCOSTRUZIONI s.r.l.									Ammesso		
Offerta economica		18/03/2020 12:09:46	7685F15AC6CB89					185.105.129.121			



Si prende atto che TUTTI I CONCORRENTI hanno presentato l'offerta economica in modalità conforme rispetto a quanto previsto negli atti di gara, indicando gli Oneri di sicurezza aziendali e costo manodopera, nonché allegando il computo metrico estimativo

Nella tabella che segue si riportano i ribassi percentuali offerti dagli operatori economici in gara e il punteggio conseguito :

N	Operatore Economico	RIBASSO % OFFERTO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
1	3N	25,33	20,00
2	AMBITER	15,74	12,43
3	AQUA	23,15	18,28
4	CGF	16,10	12,71
5	CITRO	15,40	12,16
6	CIVA	24,04	18,98
7	COMI	15,02	11,86
8	CONARED	17,33	13,68
9	CONSORZIO STABILE F2B	8,68	6,85
10	COSTRUZIONI GENERALI SUD	21,12	16,68
11	DI GERONIMO GERARDO	20,00	15,79
12	DITTA NATALE GENNARO	18,79	14,84
13	EUROSAF	16,51	13,04
14	GENIS	12,55	9,91
15	GENERAL COSTRUZIONI	8,00	6,32
16	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	13,90	10,98
17	GUGLIUCCIello COSTRUZIONI	6,02	4,75
18	HELLENIA	7,01	5,53
19	IDROTECNICA	11,44	9,03
20	LA PORTA GROUP	23,71	18,72
21	LPG COSTRUZIONI	14,95	11,80
22	NEW IMA	24,47	19,32
23	RITONNARO COSTRUZIONI	10,22	8,07
24	SCHIAVO & C	12,87	10,16
25	VM COSTRUZIONI	15,00	11,84
26	ZEMA COSTRUZIONI	16,00	12,63

LA TABELLA CHE SEGUE RIPOrTA IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO CONSEGUITO DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN GARA (PUNTEGGIO QUALITATIVO E QUANTITATIVO)

N	Operatore Economico	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
		OFFERTA	OFFERTA	
		TECNICA	ECONOMICA	TOTALE
1	3N	39,14	20,00	59,14
2	AMBITER	63,24	12,43	75,67
3	AQUA	73,78	18,28	92,06
4	CGF	54,63	12,71	67,34
5	CITRO	74,79	12,16	86,95
6	CIVA	53,67	18,98	72,65
7	COMI	73,67	11,86	85,53
8	CONARED	59,19	13,68	72,87
9	CONSORZIO STABILE F2B	56,08	6,85	62,93
10	COSTRUZIONI GENERALI SUD	61,21	16,68	77,89
11	DI GERONIMO GERARDO	52,14	15,79	67,93
12	DITTA NATALE GENNARO	49,97	14,84	64,81
13	EUROSAF	52,28	13,04	65,32
14	GENIS	78,26	9,91	88,17
15	GENERAL COSTRUZIONI	69,85	6,32	76,17
16	GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO	46,41	10,98	57,39
17	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI	60,38	4,75	65,13
18	HELLENIA	64,52	5,53	70,05
19	IDROTECNICA	53,06	9,03	62,09
20	LA PORTA GROUP	62,26	18,72	80,98
21	LPG COSTRUZIONI	60,78	11,80	72,58
22	NEW IMA	66,45	19,32	85,77
23	RITONNARO COSTRUZIONI	51,44	8,07	59,51
24	SCHIAVO & C	57,67	10,16	67,83
25	VM COSTRUZIONI	59,29	11,84	71,13
26	ZEMA COSTRUZIONI	65,56	12,63	78,19

La commissione, dunque, preso atto delle risultanze di cui sopra, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice, propone al RUP di aggiudicare i LAVORI "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione" al concorrente n. 3: **ACQUA Italia srl**, che ha offerto un ribasso del 23,15 % sull'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 si rileva che l'offerta proposta dal concorrente n. 3: **ACQUA Italia srl** RISULTA anormalmente bassa.

Il presente verbale, viene trasmesso al R.U.P., per la conservazione e per gli adempimenti consequenziali (oltre alle pubblicazioni di rito previste dalla legge, verrà reso disponibile ai concorrenti tramite la piattaforma Asmecomm, nella sezione "Documentazione di Gara").

Alle ore 17:35 si chiude la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. DUILIO Domenico – Presidente

ing. Michele Napoli – Componente

ing. Saturnino Di Benedetto – Componente – segretario Verbalizzante _

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	<p>Asmel Consortile S.C.a r.l. Sede Legale : Piazza del Colosseo,4 - Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it- portale di committenza pubblica</p>
---	---

COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
<p>Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p>Oggetto: "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione"</p>
<p>CUP: B37B17000420006 - CIG: 8086395042</p>

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 1.630.768,00– iva ESCLUSA – di cui:

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 1) | IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO | |
| 1.a) | € 1.324.927,19 | Lavori al netto dei costi della manodopera |
| 2.a) | € 282.218,29 | Costi della manodopera |
| 2) | IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | |
| 2.a) | € 23.622,52 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso |

VERBALE DI GARA N. 7 DEL 27 maggio 2020

SEDUTA RISERVATA

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **ventisette** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:00** in collegamento telematico con utilizzo della piattaforma GoToMeeting messa a disposizione dalla stessa centrale di committenza ASMECOMM, inizia la SETTIMA seduta di gara della procedura in oggetto, previa formale convocazione. E' presente:

- il RUP Arch. Domenico CONTI, coadiuvato dalla commissione giudicatrice, composta:

1. ing. DUILIO Domenico - Presidente della Commissione;
2. ing. Michele Napoli - componente;
3. ing. Saturnino Di Benedetto - componente e anche con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- 1) Che a seguito della procedura di gara, giusto verbale N. 6 DEL 24 aprile 2020, la commissione giudicatrice ha rilevato che l'offerta proposta dall'operatore economico AQUA ITALIA SRL è risultata anormalmente bassa;
- 2) Che con nota prot. 3258 del 27/04/2020 sono state richieste dal RUP le spiegazioni di cui all'art. 97 commi 1-5 del d.lgs. 50/2016, assegnando un termine del 14 maggio 2020 per la relativa trasmissione;
- 3) Che con nota trasmessa a mezzo PEC in data 14/05/2020, ore 11:43, acquisita al prot. 3810 del 18/05/2020 la AQUA ITALIA SRL, primo classificato, ha presentato le giustificazioni di cui all'offerta economica;

Quanto sopra premesso,

il R.U.P., prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'operatore economico relativamente alla offerta anomala, sulla base di quanto già consolidatosi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, precisa che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, non può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.
- le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:
 - a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Precisato quanto sopra, il R.U.P. e la Commissione di Gara procedono con l'analisi della documentazione trasmessa dall'Impresa AQUA ITALIA SRL

Dopo un attento lavoro di verifica e valutazione si conclude che le giustificazioni presentate dal concorrente AQUA ITALIA SRL sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'espletamento dei lavori, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta.

Per quanto sopra il RUP, coadiuvato dalla Commissione di Gara, dispone l'aggiudicazione provvisoria in favore della AQUA ITALIA SRL e di comunicare, a mezzo piattaforma, a tutti i concorrenti ammessi l'esito della presente verifica.

Alle ore 19:00 il RUP chiude la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP

Arch. Domenico CONTI

La commissione giudicatrice:

ing. DUILIO Domenico – Presidente

ing. Michele Napoli – Componente

ing. Saturnino Di Benedetto – Componente – segretario Verbalizzante _

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PISCIOTTA

Ufficio Tecnico

Prot. n. _____

Lavori di: Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione. CUP: B37B17000420006 – CIG: 8086395042

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'articolo 98, comma 1 e l'allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.;

COMUNICA

1. NOME ED INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pisciotta (SA)

Indirizzo : via Roma, 39

telefono 0974973035 fax 0974970900 posta elettronica utc.pisciotta@gmail.com

PEC domenico.contillpp@pec.comune.pisciotta.sa.it www.comune.pisciotta.sa.it

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA

Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente pubblico

3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune non capoluogo di provincia

4. CODICI CPV:

45231300-8 – Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

5. CODICE NUTS:

Del luogo principale di prestazione del servizio : ITF35

6. DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Natura ed entità: lavori di "Completamento della rete fognaria comunale e per l'adeguamento dell'impianto di depurazione" – Importo a base d'asta: € 1.607.145,48 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.622,52, per complessivi € 1.630.768,00;

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:

Aperta;

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

Criterio dell'offerta comicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

9. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 26

Ragione sociale	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)
3N Costruzioni di Nolè Michele	NLOMHL85S19G942U	C/da Cannitelli, 28 Vaglio Basilicata 85010
AMBITER S.R.L.	03567100650	LOCALITA' ISCA ROTONDA, SNC Eboli 84025
AQUA ITALIA SRL	01393030620	via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telese Terme 82037
C.G.F. S.r.l.	03879180655	P.zza V. Emanuele sns Vallo della Lucania 84078
CI.VA.S.R.L.S.	07364071212	VIA CALVARUSO,28 Vico Equense 80069
CITRO GIUSEPPE DI PANTOLIANO GEOM.	0854270659	VIA NAZIONALE - ZUPPINO, SN Sicignano degli Alburni 84029

Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno

Palazzo Mandina – Via Roma – 84066 Pisciotta

tel. 0974.973035 FAX 0974.970900 e-mail: utc.pisciotta@libero.it

GIUSEPPE & C. S.A.S.		
Comi s.r.l.	03577530656	Via San Leonardo, 52 Salerno 84131
CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili - Societ? Cooperativa	03273320634	VIA BROGGIA N.18 Napoli 80135
Consorzio Stabile F2B	013307471006	Via Giacomo Trevis, 88 Roma 00147
Costruzioni Generali sud srl	06555141214	Galleria Umberto I n?27 Napoli 80132
DI GERONIMO GERARDO SRL	04677880652	VIA VICO I UMBERTO I 13 Santomena 84020
DITTA NATALE GENNARO	03813960618	PETROSELLI, 2 Parete 81030
EUROSAF SRL	06522661211	VIA TORINO N.6 Napoli 80142
GE.NI.S. IMMOBILIARE S.R.L.S.	05675560659	VIS SAN PIETRO Alfano 84040
GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.	05032700659	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA Capaccio Paestum 84047
Gregorio Costruzioni e Turismo Srl	04043720657	Via Madonna delle Grazie Piaggine 84065
GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	04770770651	LOCALITA' PAGLIARONE - AREA P.I.P. LOTTO N. 15 Serre 84028
HELLENIA S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	04736200652	VIA FORMARA 13 Caselle in Pittari 84030
Idrotecnica S.r.l.	01411110792	VIA DEL CASALE SOLARO, 119 Roma 00143
La Porta Group snc di Aurelio & Giampaolo La Porta	05580430659	Via Cerreta 11 Omignano 84060
LPG COSTRUZIONI SRL	05576350655	Piazza Vittorio Emanuele n. 50 Vallo della Lucania 84078
NEW IMA SRL UNIPERSONALE	05625750657	VIA CONTRADA COSTE N.9/BIS Perdifumo 84060
Ritonnaro Costruzioni srl	0243020658	Via Stefano Brun n 6 Salerno 84131
Schiavo & C. S.p.a.	0184900652	via benedetto brin, 63 Napoli 80142
VMCOSTRUZIONI s.r.l.	04671370650	via Giuseppe Garibaldi 17 Capaccio Paestum 84047
ZEMA COSTRUZIONI S.R.L.	04873840658	VIA C. RONSINI SNC Rofrano 84070

10. PER CIASCUNA AGGIUDICAZIONE:

Nome dell'Aggiudicatario: Aqua Italia S.r.l

Indirizzo: via Vallone Nazionale Sannitica n.35 Telesse Terme 82037

Telefono e fax 0818124006 posta elettronica: info@aquaitaliasrl.com, PEC: aquaitalia@legalmail.it;

11. VALORE DELL'OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO:

€ 1.235.091,30 corrispondente al 23,15% di ribasso sull'importo a base d'asta - importo contrattuale di € 1.258.713,82

12. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO E' CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI EUROPEI: SI

13.1 NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Salerno;

13.2. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

30 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto o del provvedimento;

13.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:

Ufficio Tecnico Comunale – Comune di Pisciotta

Il presente avviso è pubblicato successivamente all'efficacia del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 7

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. DOMENICO CONTI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno

Palazzo Mandina del Salvatore – 84066 Pisciotta

tel. 0974.973055 FAX 0974.970500 e-mail: utc.pisciotta@libero.it